
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  
ul. Rotterdamska 9 
81 – 337 Gdynia 

 

 

S P E C Y F I K A C J A  

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A  
 

 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z dnia 24 sierpnia 2017 r.), 

którego przedmiotem jest: 

 
 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego  „Rozbudowa 

dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” 

 

Numer sprawy: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018 
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Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uchwałą Nr 260/VII/2018 z dnia  

16.10.2018 r. 
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Rozdział I Określenia i skróty 
 

1. Określenia użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 
1) JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w rozumieniu Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; 

2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
3) Postępowanie – niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia; 
4) Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni; 
5) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę na wykonanie 
Zamówienia lub zawarła Umowę; 

6) Zamówienie sektorowe – zamówienie, którego przedmiot został opisany w Rozdziale IV SIWZ; 
7) Umowa – oznacza umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu; 
8) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.); 
9) K.c. – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017r.,  

poz. 459 z późn zm.); 
10) K.p. – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U z 2018r., poz. 108 z 

późn. zm.) 
11) Ustawa o odpadach – oznacza ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U.  

z 2018r., poz. 21 z późn. zm); 
12) Odpad – oznacza odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6) Ustawy o odpadach; 
13) Materiały i produkty z prowadzonych prac – oznaczają pełnowartościowe materiały, 

urządzenia itp. nie mające statusu Odpadu, nadające się do ponownego użycia zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem; 

14) Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000); 

15) Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 
2017r., poz.1332 z późn. zm.); 

16) Nadzór Inwestorski – osoby reprezentujące Zamawiającego posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane 

17) Nadzór Autorski – osoby reprezentujące Zamawiającego posiadające odpowiednie 
uprawnienia projektowe 

18) Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację projektową autorstwa: 
Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego i Usług Techniczno-Handlowych 
ELKOL Sp. z o.o. z Katowic obejmującą: 
a) Projekt zagospodarowania terenu; 
b) Projekt budowlany; 
c) Projekt wykonawczy; 
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;  
- stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Określenia i skróty, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału zachowują przypisane im 
znaczenie we wszystkich załącznikach do SIWZ, w tym we wzorze Umowy. 
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Rozdział II Informacje o Zamawiającym 
 

Informacje o Zamawiającym: 
1) Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna; 
2) Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9; 
3) KRS: 0000082699 – Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego; 
4) REGON: 191920577; 
5) NIP: 9581323524; 
6) Kapitał zakładowy: 112 285 300 PLN, Kapitał wpłacony: 112 285 300 PLN; 
7) Nr konta bankowego: 45 1240 3510 1111 0010 1905 1737; 
8) Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. 

Rotterdamska 9, 81 – 337 Gdynia, Dział Projektów Unijnych, 
9) Nr faksu w sprawie postępowania: (58) 627 – 47 – 65; 
10) Adres strony internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl; 
11) E-mail do korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia: 

elektryfikacja2@port.gdynia.pl 

Rozdział III Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie Zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z procedurą przewidzianą dla zamówień, których wartość zamówienia 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy. 

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa Ustawy, 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wskazany w zdaniu poprzednim, uchyli się 
od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy Ustawy, przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy 
nie stanowią inaczej. 

4. Postępowanie prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 
oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. Realizacja Umowy również będzie 
przeprowadzona w całości w języku polskim. 

 

Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – 
przebudowa i elektryfikacja”, który ma być zrealizowany na podstawie dokumentacji 
projektowej pn. „Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego 
Terminalu Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym”.         
W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót: 

http://www.port.gdynia.pl/
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1) Przebudowa układu torowego od końca rozjazdu nr 572 (km 0 + 000,00) do początku rozjazdu 
nr 1031 (km 2 + 226,62) z wybudowaniem dodatkowego toru nr 31, regulacją rozjazdu nr 
1031 i kompleksową wymianą istniejącej nawierzchni torowej; 

2) Przebudowa nawierzchni drogowej w przejeździe (km 0 + 095,00 toru nr 38);  

3) Zabudowa płytami betonowymi części toru nr 37 wraz z terenem pomiędzy torem, a ul. 
Promową (od km 0 + 626,63 do km 0 + 822,42 toru nr 37); 

4) Budowa sieci trakcyjnej nad wszystkimi torami – od końca rozjazdu nr 572 (km 0 + 000,00) 
do torów na płycie żelbetowej intermodalnego terminalu kolejowego (km 0 + 214,54 toru nr 
849) wraz z budową kabiny sekcyjnej;   

5) Budowa systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) wraz z adaptacją i wyposażeniem na 
potrzeby srk  pomieszczeń w istniejącym budynku;   

6) Przebudowa sytemu odwodnienia układu torowego; 

7) Przebudowa wodociągu; 

8) Budowa ogrodzenia układu torowego wraz z bramą kolejową uzależnioną w przebiegach                        
z głowicą wjazdową i bramą drogową;  

9) Przebudowa systemu oświetlenia układu torowego wraz z budową systemu elektrycznego 
ogrzewania rozjazdów; 

10) Budowa systemu dozoru kamerowego wraz z siecią telekomunikacyjną; 

11) Zabudowa osłon przeciwporażeniowych na istniejących obiektach inżynieryjnych; 

12) Roboty rozbiórkowe i wycinka zieleni kolidującej z realizacją robót; 

13) Uporządkowanie terenu po zrealizowaniu robót oraz zagospodarowanie zgodnie z załączoną 
dokumentacją projektową, w tym wykonanie zieleni; 

14) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W 
uzasadnionych okolicznościach również pozwolenia na użytkowanie wskazanego obiektu 
budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót. 

2. Podstawowe kody CPV – 45230000-8; 45100000-8; 45200000-9;  45231300-8;   45223500-1;  
45234116-2; 34632200-6; 45314310-7; 45262300-4; 45223100-7; 45111200-0; 45232452-5; 
45232130-2; 45220000-5; 45233100-0; 45234000-6; 77211400-6.            

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa: 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze i Usług Techniczno-Handlowych ELKOL Sp. z o.o. z 
Katowic, stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ,  w skład której wchodzą: 

       Spis zawartości dokumentacji: 

 Tom I   Projekt zagospodarowania terenu 

 Tom II Projekt architektoniczno - budowlany  
1) Tom II/01 – Branża Torowa i Odwodnienie  
2) Tom II/02 – Branża SRK Sterowanie Ruchem Kolejowym       
3) Tom II/03 –  Branża Sieć Trakcyjna             
4) Tom II/04 – Branża Elektroenergetyczna 
5) Tom II/05 – Branża Telekomunikacyjna 
6) Tom II/06 – Branża Budowlana Ogrodzenie  
7) Tom II/07.1 – Branża Sanitarna – wodociąg 
8) Tom II/07.2 – Branża Sanitarna – kanalizacja 
9) Tom II/08 – Branża Mostowa – osłony 
10) Opracowanie zieleni  

 Tom III Projekt Wykonawczy: 
1) Tom III/01 – Branża Torowa i Odwodnienie 
2) Tom III/02 – Branża SRK Sterowanie Ruchem Kolejowym  
3) Tom III/03 – Branża Sieć Trakcyjna             
4) Tom III/04.1 – Branża Elektroenergetyka 
5) Tom III/04.2 – Branża Kabina Sekcyjna  
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6) Tom III/05 – Branża Telekomunikacja  
7) Tom III/06 – Branża Budowlana Ogrodzenie  
8) Tom III/07.1 – Branża sanitarna - wodociąg  
9) Tom III/07.2 – Branża sanitarna - kanalizacja  
10) Tom III/08 – Branża Mostowa – osłony 
11) Tom III/09 – Organizacja Ruchu 
12) Tom III/10 – Rozbiórki  

Z uwagi na zmianę przebiegu trasy sieci trakcyjnej i ich realizację przez inny podmiot 
zewnętrzny i jego wykonawcę robót, Wykonawca nie ujmie w wycenie i nie będzie 
wykonywał robót branży sieciowej w zakresie budowy słupów w lokalizacjach od 0-1D do 0-
6D, kończąc te roboty na słupie 0-7D; 

Wykonawca osobno wyceni roboty branży sieci trakcyjnej [w zakresie podwieszenia sieci 
jezdnej, począwszy od słupa 0-26D/782 do końca odcinka tj  wybudowanych  w nowej 
lokalizacji przez PKP PLK S.A. (wg projektu Multiconsult) słupów 2-6E/+106; 2-4E/+081; 2-
2E/+056 oraz zakotwienia sieci na bramce 2-1E/+036]. 
Wartość tych robót  Wykonawca ujmie w  wycenie całości robót.                                                                                              

Wykonawca przedstawi w osobnej pozycji wycenę robót rozbiórkowych i odtworzeniowych 
(nawierzchnia + bariera stalowa) ujętych w projekcie wykonawczym – tom 10 „Rozbiórki” 
zgodnie z rys. nr 1.1 Plan sytuacyjny – rozbiórki. Koszt tych robót wchodzi w skład całkowitej 
ceny ofertowej; 

 Tom IV Przedmiary 
Zamawiający podkreśla, że przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą 
stanowić podstawy do określenia przez Wykonawcę zakresu robót, a co za tym idzie – ich 
ceny; 

 Tom V Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;  

 Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego – sporządzona 
przez INGEO Sp. z o.o. z Gdyni;  

 Decyzje administracyjne: 
1. Decyzja RDOŚ-Gd-WOO.4210.16.2017.MBC.AT.7 z dnia 21 listopada 2017 r.; 
2. Decyzję o pozwoleniu na budowę oraz decyzję na wycinkę drzew, Zamawiający 

dostarczy wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy; 
3. Decyzje lokalizacyjne zawarte w dokumentacji projektowej; 

4. Warunki prowadzenia robót: 

1) Roboty będą wykonywane przy zachowaniu ciągłości obsługi ruchem kolejowym 
prowadzącego przeładunki intermodalnego terminalu kolejowego (BCT) na terenie 
Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, ul. Kwiatkowskiego 60, 81-127 Gdynia.   

2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem 
(BCT) opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający przebieg robót, 
z uwzględnieniem wszystkich elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
z zaznaczeniem planowanego czasu, wartości i terminów ich wykonania.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 
rejonie placu budowy. Materiały i produkty z prowadzonych prac oraz odpady będą 
systematycznie wywożone z placu budowy z zastosowaniem zabezpieczeń przed pyleniem. 

4) W każdej fazie wykonywania robót Wykonawca opracuje i uzgodni z Bałtyckim Terminalem 
Kontenerowym, a w przypadku robót na przejeździe również z PGE Energia Ciepła S.A. 
Oddział Wybrzeże w Gdańsku, ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk i służbami technicznymi 
Zamawiającego projekt tymczasowej organizacji ruchu, uwzględniając ciągłość prac 
przeładunkowych oraz  konieczność zapewnienia dojazdu i dojścia do budynków 
zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji.  
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5) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić organizację prowadzenia robót gwarantującą wykonanie przedmiotu 

zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie (np. praca w dni wolne, praca 
na dwie zmiany).; 

b) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym                                   
i widocznym oznakowaniem oraz utrzymanie porządku na trasie tymczasowego objazdu 
na terenie prowadzonych robót (codzienne zraszanie i czyszczenie trasy), w tym również 
w okresie zimowym (odśnieżanie); 

c) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi 
zmianami w organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami; 

d) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia 
znajdującego się na terenie budowy; 

e) po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku m.in. 
teren zrekultywować poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw; 

f) uzyskać każdorazowo akceptację inspektora nadzoru na wbudowanie wszystkich 
materiałów budowlanych (na 14 dni przed wbudowaniem materiału); 

g) przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji recepty na mieszanki betonowe, na 30 
dni przed wbudowaniem materiału; 

h) zapewnić projektanta, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

6) Wykonawca we własnym zakresie:  
a) sporządzi inwentaryzację fotograficzną terenu budowy i obiektów sąsiadujących, 
b) założy repery geodezyjne robocze na elementach konstrukcyjnych budynków 
Zamawiającego o nr inw. 104-0417, 105-0429, 105-0552, 104-0548, 104-0621, 101-0513, 
zlokalizowanych bezpośrednio na terenie lub w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji i będzie 
dokonywał stałej obserwacji stanu technicznego budynków oraz stałej kontroli reperów w 
celu pomiarów ewentualnego osiadania budynków; w przypadku wystąpienia uszkodzeń 
obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu 
wraz z kosztami napraw poniesie Wykonawca. 

7) Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną z realizacji robót w odstępach 
miesięcznych, w ilości co najmniej 30 zdjęć wraz z opisem na koniec każdego miesiąca 
realizacji, w formie zdjęć cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc placu budowy. 

8) Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji 
zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, a jej koszt uwzględni w cenie 
oferty. 

9) Wykonawca zapewni obsługę geologiczną, a jej koszt  uwzględni w cenie oferty. Wyniki 
badań stopnia/wskaźnika zagęszczenia gruntu i modułu odkształcenia wtórnego Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 
Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać 
inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 

10) Dla każdej lokalizacji słupów i bramek trakcyjnych Wykonawca wykona badanie geologiczne 
gruntu celem zweryfikowania przyjętych w projekcie parametrów technicznych 
fundamentów. Na podstawie wykonanych badań Wykonawca sporządzi projekt warsztatowy 
posadowienia fundamentów i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku 
innych parametrów gruntu niż założone w dokumentacji projektowej Wykonawca na własny 
koszt dokona zmiany konstrukcji fundamentów. 

11) Przed przystąpieniem do robót związanych z posadowieniem słupów i bramek Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania przekopów próbnych celem dokładnego zidentyfikowania 
uzbrojenia podziemnego i w przypadku konieczności (ewentualnej kolizji) dokona we 
własnym zakresie niezbędnej korekty lokalizacji słupów i bramek trakcyjnych. 

12) Roboty wszystkich branż – na odcinku od końca rozjazdu nr 572 do przejazdu kolejowego – 
należy wykonać w ostatniej kolejności.  
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13) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w ramach przekazanego terenu budowy. Zaplecze 
budowy powinno zawierać w szczególności: kontener socjalny, sanitarny, sorbenty, 
pomieszczenie do narad (min. 25 osób). 

14)  Wykonawca zorganizuje we własnych zakresie i na własny koszt dostawę mediów, w tym 
energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, ciepła. 

15) Wykonawca  opracuje  tymczasowy regulamin dostosowujący sposób prowadzenia 
kolejowych jazd manewrowych do poszczególnych etapów robót torowych. Regulamin 
podlega uzgodnieniu z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Gdyni ul. Morska 24,  Bałtyckim 
Terminalem Kontenerowym  i służbami technicznymi Zamawiającego tj. Działem Realizacji 
(ZTR).   

16) Wykonawca na każdym etapie realizacji robót zapewni ciągłość dostawy mediów do 
odbiorców. Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji takich jak kable, 
rurociągi itp. oraz zapewni właściwe zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas 
prowadzenia robót. 

17) Roboty wykonywane na miejskim kanale deszczowym (związane z przeniesieniem studni D5) 
należy wykonywać w uzgodnieniu z ZDiZ Gdynia. 

18) Roboty związane z demontażem bramek radiometrycznych i rozbiórką ich fundamentów 
Wykonawca uzgodni z Placówką Morskiej Straży Granicznej w Gdyni oraz Morskim 
Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku. Wykonawca dokona demontażu i przetransportuje 
je do  wskazanego miejsca na terenie Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej przy 
ul. Oliwskiej 35 w Gdańsku (odległość około 35km od miejsca demontażu). Zarówno 
demontaż jak i transport muszą być przeprowadzone w sposób należyty. 

19) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić, wskazanej przez Zamawiającego firmie, wykonanie 
robót związanych z posadowieniem fundamentów, budową kanalizacji kablowej i montażem 
nowych bramek radiometrycznych w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym (km 2,0 + 52,20 
w torze nr 845).  

20) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, 
którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. 

21) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z warunkami wynikającymi                               
z dokumentacji projektowej w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów 
budowlanych i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegających 
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia 
uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 
uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 

22) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odbioru wód 
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ciągów komunikacyjnych, którymi                                         
w poszczególnych etapach prowadzony będzie ruch pieszy  i drogowy. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych przełączeń sieci zgodnie                              
z przyjętym harmonogramem realizacji robót. 

24) Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji telekomunikacyjnych na terenie 
placu budowy w tym również obcych nie podlegających przebudowie oraz zapewni właściwe 
zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz każdym etapie 
realizacji robót zapewni ciągłość eksploatacji sieci dla istniejących odbiorców. Uszkodzenia 
kanalizacji lub kabli należy niezwłocznie zgłaszać do służb ZMPG S.A. (Zespół Sieci Lokalnych 
– Tomasz Drabiński tel. 603 201 006) w celu uzgodnienia dalszego postępowania. 

25) Każdorazowa konieczność wyłączenia usług w związku z przebudową sieci 
(telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodociągowej, itd.) musi być wcześniej 
uzgodniona z użytkownikiem i zaakceptowana przez inspektora nadzoru. 

26) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu uproszczone kosztorysy – 
najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy – dla celów rozliczeniowych robót. 

27) Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje dokumentację odbiorową: 
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a) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na którą składają się: 
- certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty 

techniczne, atesty na materiały, Krajowe Oceny Techniczne; 
- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań                                 

i sprawdzeń, w tym raport z inspekcji TV kamerą kanałową wykonanej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

- dziennik budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy, o którym mowa w § 10 
ust. 3 wzoru umowy; 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjno- Kartograficznej; 

- pełna dokumentacja powykonawcza zawierająca wszystkie zmiany (rysunki zamienne) 
wprowadzone w trakcie realizacji zadania (odrębnie dla każdej branży); 

- zestawienie wykonanych robót; 
b) w formie elektronicznej, na która składa się: 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dgn i dwg w układzie 
współrzędnych Gdańsk  2000; 

- pomiar geodezyjny  opracowany w dwg z obliczeniem powierzchni lub długości 
poszczególnych elementów nawierzchni kolejowej i drogowej wraz z zestawieniem 
wykonanych robót; 

c) w formie elektronicznej (edytowalnej) i papierowej (3 egzemplarze): 
- raport z wykonania postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia (znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.16.2017.MBC.AT.7 z 21 listopada 
2017 r.) po zakończeniu prac; wykonanie raportu i jego akceptacja musi się odbyć 
przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.  

28) Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub SIWZ wskazano określone materiały i urządzenia, 
Wykonawca uprawniony jest do zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. w 
szczególności o parametrach technicznych i standardzie nie gorszym niż przyjęte w 
dokumentacji projektowej lub SIWZ. Wykaz powinien być sporządzony w formie tabeli 
porównawczej parametrów technicznych materiałów oraz urządzeń wg dokumentacji 
projektowej lub SIWZ i materiałów oraz urządzeń równoważnych. Ciężar udowodnienia 
równoważności materiałów i urządzeń spoczywa na Wykonawcy. 

29) Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub SIWZ wskazano określone normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania 
rozwiązań równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązania spełniają określone wymagania w tym parametry techniczne i standard nie 
gorszy niż przyjęty w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien w szczególności 
złożyć wykaz sporządzony w formie tabeli porównawczej rozwiązania wg dokumentacji 
projektowej lub SIWZ i rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności 
rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. 

30) Zamawiający zastrzega, że w przypadku zastrzeżeń co do jakości wbudowywanych 
materiałów (np. beton, kruszywo), podejmie wiążącą Strony decyzję o możliwości ich 
dalszego stosowania (bądź wycofania) na podstawie badań przeprowadzonych przez 
laboratorium wskazane przez Zamawiającego.  

5. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami: 

1) Na każdym etapie  realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania zapisów Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 
(RDOŚ-GD-WOO.4210.16.2017.MBC.AT.7) z dnia 21 listopada 2017 r. oraz innych decyzji 
uzyskanych dla ww. inwestycji;  

2) Na potrzeby niniejszej SIWZ ustalono szczególne definicje dot. gospodarki odpadami – wg 
rozdziału 1 ust. 1 pkt 12-13. 
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3) Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz. U.   z 2018 
r. poz. 21 z późn. zm.) wytwórcą  odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót jest 
Wykonawca (z wyjątkiem złomu stalowego w ilości ok. 650 ton, pochodzącego głównie z 
rozbiórki torów i rozjazdów kolejowych oraz innych elementów infrastruktury, którego 
wytwórcą jest Zamawiający), który jest zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zapisami dokumentacji projektowej i przekazania 
Zamawiającemu kopii kart przekazania oraz ewidencji odpadów, według obowiązującego 
wzoru określonego w prawie,  w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed końcem miesiąca 
rozliczeniowego.  

4) W przypadku złomu stalowego Zamawiający wystawi kartę przekazania odpadów, według 
obowiązującego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 
2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. 
U. z 2014 r. poz.  1973), a Wykonawca stający się w tym przypadku transportującym odpady 
winien dostarczyć odpady do punktu, oferującego cenę skupu nie niższą niż obowiązująca w 
danym momencie cena rynkowa, a dowody potwierdzające to przekazanie (dokumenty 
wagowe wraz z obowiązującą w dniu odbioru ceną jednostkową) niezwłocznie przekazać 
Zamawiającemu; transportujący odpady winien posiadać indywidualny numer rejestrowy 
zgodnie z ustawą o odpadach, który umieszcza na karcie przekazania odpadu;                                                                                                                                                               

5) Gruz z betonu (odpad), nadający się do wbudowania, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
winien być wbudowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanymi decyzjami 
(m.in. decyzja na przetwarzanie). Wykonawca zobowiązany jest do okazania karty ewidencji 
odpadu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wbudowanie;  

6) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii decyzji uprawniających go oraz 
jego podwykonawców do zagospodarowania odpadów wytworzonych w ramach realizacji 
przedmiotu umowy, tj. decyzji na zbieranie lub/ i przetwarzanie, numer rejestrowy wskazany 
w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Dokumenty takie 
winne być przekazane najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, przez dany podmiot, celem 
ich weryfikacji przez Zamawiającego; 

7) W przypadku rozbiórki elementów zawierających azbest prace winny być wykonane przez 
firmę posiadająca odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Elementy azbestowe winny być 
odpowiednio zdemontowane, zabezpieczone i magazynowane zgodnie z zasadami 
określonymi w prawie, a następnie przekazane podmiotom zajmującym się 
unieszkodliwianiem odpadów azbestowych; 

8) W przypadku materiałów pochodzących z rozbiórki takich jak: rozjazdy kolejowe, przystawki 
szynowe, podrozjazdnice i podkłady, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca 
zdemontuje je w sposób ostrożny umożliwiający ich ponowne wbudowanie i przekaże na 
wskazany przez Zamawiającego magazyn portowy, przewożąc je na odległość około 5 km; 

9) W przypadku zanieczyszczeń wód gruntowych lub Potoku Chylońskiego z winy Wykonawcy, 
pokrywa on całkowity koszt ich usunięcia i zagospodarowania odpadów powstałych  w 
wyniku tej działalności; 

10) Roboty związane z kruszeniem elementów betonowych należy prowadzić w sposób 
ograniczający rozprzestrzeniania się zapylenia i hałasu (np. poprzez zraszanie i przemyślaną 
lokalizację kruszarki); należy okresowo zraszać/ skrapiać powierzchnię gruntu w miejscu 
prowadzenia prac ziemnych, placu budowy orz terenów eksponowanych na erozję wietrzną 
(np. wały ziemne, nasypy); 

11) Wykonawca jest zobowiązany stosować w czasie transportu mas ziemnych oraz surowców 
mogących powodować pylenie przykrycia (np. plandeki) na pojazdach transportujących; 

12) Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć wszystkie maszyny i pojazdy budowlane oraz 
zaplecze budowy w sorbenty w celu neutralizacji  substancji ropopochodnych;  

13) Na terenie inwestycji zakazuje się naprawy maszyn budowlanych mogących skutkować 
przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych; 
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14) Baza parku maszynowego Wykonawcy winna być zlokalizowana na terenie wyposażonym 
w szczelną nawierzchnię oraz sorbenty; Zamawiający nie dysponuje utwardzoną 
nawierzchnią na przedmiotowym terenie; 

15) Należy ograniczyć emisje hałasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie robót 
w porze dziennej oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn budowlanych 
o możliwie niskiej emisji dźwięku; 

16) Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny być magazynowane selektywnie w 
miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne (np. 
zużyte sorbenty) powinny być szczelne i właściwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie 
utwardzonym;  

17) Przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem albo przemieszczaniem mas 
ziemnych zgodnie z warunkami i sposobem ich zagospodarowania określonymi w projekcie 
budowlanym zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca robót 
obowiązany jest do wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, o których mowa 
w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; zakres badań oraz ilość prób 
należy uzgodnić z Działem Ochrony Środowiska Zamawiającego; uzyskane wyniki należy 
w terminie 3 dni roboczych przekazać Zamawiającemu celem ich akceptacji; 

18) W przypadku powstania w czasie prowadzenia prac budowlanych zanieczyszczenia gruntu, 
należy poddać badaniu pobrane próbki zgodnie z metodyką określoną przepisami 
o standardach jakości gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia tych 
standardów, masy ziemne, traktowane jako odpad, należy poddać unieszkodliwieniu, w 
trybie przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem realizacji inwestycji.  

6. Wykonawca obowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na zasadach określonych we 
wzorze umowy. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę: 
1) Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot Zamówienia, których charakter pracy 

polega na wykonywaniu czynności zgodnie z art. 22 § 1 K.p. byli zatrudnieni na umowę o 
pracę tj. w szczególności pracownicy, którzy będą wykonywać czynności w zakresie prac 
fizycznych ogólnobudowlanych, pracownicy ochrony, pracownicy porządkowi, operatorzy 
innego sprzętu mechanicznego; 

2) w trakcie realizacji Zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot 
Zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności; 

3) w trakcie realizacji Zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących przedmiot Zamówienia, w tym: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopie umów 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych; informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych; 

4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot Zamówienia, Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  
w wysokości i na zasadach określonych w postanowieniach wzoru Umowy stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot Zamówienia; 

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z informacją o terenie  
i przedmiocie Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz 
może uczestniczyć w wizji lokalnej ich miejsca usytuowania, lokalnych uwarunkowań 
realizacyjnych robót stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, że  
w dniu 07.11.2018 r. o godz. 10.00 przeprowadzi wizję lokalną, która umożliwi Wykonawcom 
dokładne zaznajomienie się z miejscem prowadzenia robót i poznanie lokalnych uwarunkowań 
realizacyjnych. Miejsce spotkania: hol główny Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. 
Rotterdamska 9. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest dobrowolne. Zamawiający dopuszcza 
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, na 
wniosek Wykonawcy. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, wszelkie pytania do przedmiotu 
Zamówienia Wykonawcy mogą składać wyłącznie w formie wskazanej w Rozdziale XII SIWZ, jak i 
w terminach umożliwiających udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 
Ustawy. 

9. Projekt „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa                             
i elektryfikacja”, jest ujęty pod nr 257 w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez właściwą 
instytucję w ramach trybu pozakonkursowego i skierowany do dofinansowania ze środków UE 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przydatne linki do stron 
internetowych: www.cupt.gov.pl, www.pois.gov.pl,  
 
 
 
 
 

http://www.cupt.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/
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Rozdział V Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy. Powierzenie 
realizacji części Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
prawidłową realizację tego Zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców - jeśli nazwy 
firm tych podwykonawców są znane na etapie składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego 
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie Zamówienia. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektów umów i umów 
o podwykonawstwo na zasadach określonych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik numer 
4 do SIWZ.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

6. Jeżeli w postępowaniu Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, będzie on 
obowiązany udowodnić Zamawiającemu faktyczny udział tego podmiotu w realizacji zamówienia 

Rozdział VI 
 

Informacja na temat możliwości składania oferty przez dwa lub więcej 
podmiotów 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (możliwość składania jednej 
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem że taka oferta będzie spełniać 
następujące wymagania: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia Umowy; 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo; 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika); 

4) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika lub przez jeden  
z podmiotów występujących wspólnie;  

6) pełnomocnik będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich 
sprawach związanych z realizacją Umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od 
Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych 
podmiotów; 

7) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia, z którymi zawarto Umowę ponosić 

będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy 
oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań oraz będą solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. 
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Rozdział VII 

 

Postanowienia uzupełniające dotyczące postępowania i przedmiotu 

zamówienia 

1. Oferta musi obejmować całość Zamówienia. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 

Ustawy. 
3. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy w zakresie: 
1) robót w branży: 

a) kolejowej z odwodnieniem, 
b) srk, 
c) sieć trakcyjna, 
d) elektroenergetycznej, 
e) telekomunikacyjnej,  
f) budowlanej, 
g) sanitarnej, 
h) mostowej, 

2) robót zamiennych wraz z czynnościami i robotami towarzyszącymi, 
- stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
8. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. 

Rozdział VIII Termin wykonania zamówienia 
 

 
1.  Termin wykonania przedmiotu Zamówienia – do 20 (słownie: dwadzieścia) miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 
2.    Terminem wykonania przedmiotu Zamówienia jest dzień zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem 

w dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, co nastąpi po 
zakończeniu wszystkich robót określonych w SIWZ oraz złożeniu Zamawiającemu przez 
Wykonawcę kompletnej zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego dokumentacji 
odbiorowej na zasadach określonych we wzorze Umowy. 

 

Rozdział IX Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
3) zdolności technicznej lub zawodowej; 
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o Zamówieniu i SIWZ. 
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3. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w Rozdziale IX ust. 2 pkt. 1) SIWZ. 
2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego Rozdziału SIWZ, jeżeli wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: 
trzy miliony złotych 00/100); 

Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych 
w Rozdziale X SIWZ ust. 7 według formuły „spełnia - nie spełnia”. 

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa 
w ust. 2 pkt. 3) niniejszego Rozdziału SIWZ, jeżeli wykaże, że spełnił wszystkie niżej 
wymienione warunki: 
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną 
budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) 1 (jednego) km 
układów torowych (kompleksowa wymiana nawierzchni torów i rozjazdów) wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą (tj. srk), wykonaną w czynnych układach torowych, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie (Dz.U.1998.151.987 z późn.zm); 

b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną 
budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) sieci trakcyjnej na 
długości 1 (jednego) km linii kolejowej; 
 

Wyżej wymienione roboty mogą być wykonanie w ramach jednego lub kilku zadań. 
 

c) dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia następującymi 
osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia:  
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów 
budowlanych obejmującym linie, węzły i stacje kolejowe i wykazującym się minimum 
5-letnim doświadczeniem jako kierownik budowy/kierownik robót, w rozumieniu 
ustawy prawo budowlane, który prowadził co najmniej dwie budowy związane                          
z budową lub przebudową czynnej infrastruktury kolejowej o łącznej długości 1 
(jednego) km, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 10 września 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998.151.987 z późn.zm); 
dokumentem potwierdzającym fakt prowadzenia robót jako kierownik 
budowy/robót będą kserokopie stron dziennika budowy z niezbędnymi danymi, lub 
oświadczenie z opisem zrealizowanych  przedmiotowych budów. 

- kierownikiem robót kolejowych posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów 
budowlanych obejmujących linie, węzły i stacje kolejowe i wykazującym się 
doświadczeniem minimum 3-letnim jako kierownik robót/budowy w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową, przebudową lub 
remontem nawierzchni kolejowej, prowadzonych w czynnych układach torowych; 
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- kierownikiem robót w zakresie sieci trakcyjnej posiadającym uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz wykazującym się 
doświadczeniem minimum 5-letnim na stanowisku kierownika robót/budowy w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub 
przebudową kolejowej sieci trakcyjnej; 

- kierownikiem robót w zakresie sterowania ruchem kolejowym posiadającym 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
kolejowej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wykazującym się 
doświadczeniem minimum 5-letnim na stanowisku kierownika robót/budowy w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub 
przebudową kolejowej sieci  sterowania ruchem pociągów (srk); 

- kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykazującym się doświadczeniem 
minimum 3-letnim na stanowisku kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane, na robotach związanych budową lub przebudową sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

- kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 
robotami bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz wykazującym się doświadczeniem minimum 3-letnim na stanowisku kierownika 
robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, na robotach związanych 
z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

- kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i 
urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz wykazującym się doświadczeniem 
minimum 3-letnim na stanowisku kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub przebudową sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych; 

- kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz wykazującym się doświadczeniem minimum 3-letnim na stanowisku  
kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 

- kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub 
konstrukcyjno-budowlanej oraz wykazującym się doświadczeniem minimum 3-
letnim na stanowisku kierownika robót/budowy, na robotach związanych z budową 
lub przebudową nawierzchni drogowych;  

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wykazującym się minimum 3-
letnim doświadczeniem; 

Dopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika budowy i kierowników robót, o których mowa 
powyżej przez jedną osobę, jeśli ta osoba posiada wymagane doświadczenie  i uprawnienia w 
więcej niż jednej specjalności. 
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie, o ile zakres 
tych ograniczeń pozwala na kierowanie robotami/projektowanie w poszczególnych branżach, o 
których mowa powyżej, przy realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. 
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Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych 
w Rozdziale X SIWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”. 

4) Uprawnienia o których mowa powyżej [ust. 3 pkt. 3) lit. c)] powinny być zgodne z ustawą  
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). 
Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się 
równoważne kwalifikacje uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a 
ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 
roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

5) Osoby wskazane przez Wykonawcę na powyższe stanowiska [ust. 3 pkt. 3) lit. c)] muszą 
legitymować się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne 
porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) 
tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym 
a personelem Wykonawcy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnej weryfikacji prawdziwości oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę i wykluczenia z postępowania Wykonawcy, który podał 
informacje nieprawdziwe. 

7) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o dzielenie Zamówienia spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oceniane będą łącznie, z wyłączeniem warunku 
określonego w ust. 3 pkt 2) niniejszego Rozdziału SIWZ, który to warunek musi spełnić każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a i nast. Ustawy. 

9) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa 
oświadczenie o skorzystaniu z zasobów tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

10) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczne, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1), 5) – 8) z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy. 

11) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

12) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępniania tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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13) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3) niniejszego rozdziału SIWZ, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust. 3 pkt. 2) i pkt. 3) niniejszego rozdziału SIWZ. 

14) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu 

Zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

15) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale X ust. 11 pkt 1) – 9) SIWZ. 

16) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 
X ust. 11 pkt 1) – 9) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 
wykonanie części Zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 
sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia dokumenty 
i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 11 pkt 1) – 9) SIWZ potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia składa każdy z Wykonawców. 

5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wyklucza również Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000,00 złotych; 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 
mowa w pkt. 2); 
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4) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3.000,00 złotych; 

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 
Ustawy Pzp, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawca nie podlega wykluczeniu w 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. D. 

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 i nast. Ustawy. 

8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie 
Zamówienia. 

Rozdział X 
 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie składa się w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu 
Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. – a(JEDZ). 
Zamawiający informuje, że elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ zostało udostępnione 
przez Komisję Europejską pod adresem 
https://ec.europa.eu/tools/espdhttp://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do 
polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=plhttps://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl).  
Ponadto, instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych (www.uzp.gov.pl) w Repozytorium Wiedzy w zakładce Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia. 

3. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest 
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w formacie .xml, który stanowi załącznik nr 2 
do SIWZ. 

4. W postępowaniu oświadczenie JEDZ składa się w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę 
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny 
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których 
mowa w treści art. 22 ust. 1 Ustawy. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez 
podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1) Ustawy. 

5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna. UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U.2017.1219). 

https://ec.europa.eu/tools/espd
http://ec.europa.eu/growth/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
http://www.uzp.gov.pl/
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6. JEDZ należy przesłać na adres email: elektryfikacja2@port.gdynia.pl 
1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf,.xps, .odt.; 
2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, może korzystać z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów; 

3) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579); 

4) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,  
tj. opatrzony hasłem dostępowym; w tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami 
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. 
Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: 
AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych;  

5) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty składanej w formie 
pisemnej; treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym 
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ; 

6) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument 
ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; w treści przesłanej 
wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz 
nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy; 

7) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej 
JEDZ w postaci automatycznej odpowiedzi serwera Zamawiającego; 

8) datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ  
z serwera pocztowego Zamawiającego;  

9) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu.  

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów 
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu. 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną 
wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania 
Zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie 
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu poprzedzającym wszczęcie 
postępowania. 

mailto:elektryfikacja2@port.gdynia.pl
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10. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o 
którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 pkt. 3) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których 
roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. Należy dołączyć kserokopie stron dziennika budowy z 
niezbędnymi danymi, lub oświadczenie z opisem zrealizowanych  przedmiotowych budów. 

Wzory wykazów, o których mowa w ust. 10 pkt 1) i 2) powyżej zostaną przekazane tylko 
Wykonawcy wezwanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać 
przedmiotowych dokumentów. 

11. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy/Wykonawców, wezwanych do ich złożenia, 
następujących dokumentów: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14)  

i 21) Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej 
niż 6 (słownie: sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w niniejszym 
postępowaniu Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14) Ustawy, 
jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w 
art. 24 ust. 1 pkt 13d) Ustawy); 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(24)ust(1)pkt(13)
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5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy; 

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z póź. zm.); 

10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

12. Wykonawca w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenia Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału SIWZ: 
1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanie lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy;  

2) pkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

b) nie otwarto jego likwidacji a nie ogłoszono upadłości;  
14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 1) i pkt 2b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 (słownie: sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
w ust. 13 pkt 2a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy)_miesiące przed 
upływem tego terminu. 

 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(24)ust(5)pkt(5)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(24)ust(5)pkt(6)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(24)ust(5)pkt(7)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992


Przetarg nieograniczony „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” 
Numer sprawy: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018 

23 

15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust.13 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

17. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w ust. 11 pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym 
mowa w ust. 13 pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 
i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 14 niniejszego rozdziału 
SIWZ zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
Zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

19. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przez udzieleniem Zamówienia, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy oraz SIWZ. 

20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570). 

21. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

22. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o Zamówieniu lub w SIWZ, dotyczące Wykonawcy 
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

23. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, inne niż oświadczenia, 
o których mowa w ust. 22 niniejszego rozdziału SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

24. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. 
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25. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

26. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

27. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
28. Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

29. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 

Rozdział XI 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie wszelkiego rodzaju: oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 
informacji, zwanych dalej „Korespondencją”: 
1) pisemnie - za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – 

Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca;  

2) za pomocą faksu na numer (58) 627- 47- 65; 
3) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adresy e-mail, wskazane w Rozdziale II, 

pkt. 11) SIWZ; 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują Korespondencję faksem lub drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądania drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.  

3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7.30  
do 15.30 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. 

4. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 
z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w 
formie elektronicznej. 

5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami,  
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 
1) Leszek Petkowski (przedmiot zamówienia), e-mail.: elektryfikacja2@port.gdynia.pl;  
2) Sebastian Wolski (procedura), e-mail.: elektryfikacja2@port.gdynia.pl;  
3) Andrzej Pietrzak (procedura), e-mail.: elektryfikacja2@port.gdynia.pl 

Rozdział XII Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
 

1. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod 
następującym adresem: www.port.gdynia.pl, w zakładce: wydarzenia/przetargi. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udzieli 
odpowiedzi na zasadach określonych w art. 38 i nast. Ustawy. 
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3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 
zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wykonawców. 

4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek:  
a)  na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna, 81-337 Gdynia, ul.  Rotterdamska 

9, Dział  Realizacji, lub 
b) faks: numer 58-627-47-65, lub  
c) w formie elektronicznej na adres e-mail: elektryfikacja2@port.gdynia.pl 

 

Rozdział XIII Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: 
trzydziestu tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 
1) pieniądzu – przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao S.A. II Oddział w Gdyni 
45 1240 3510 1111 0010 1905 1737

 
z opisem: „wadium – przetarg nieograniczony – Rozbudowa dostępu kolejowego do 
zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 110 z późn.zm.). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania 
ofertą. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 
pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji w oryginale należy złożyć wraz z ofertą.  

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja 
lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać,  
w szczególności następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich 
siedziby; 

2) wskazanie przedmiotu niniejszego postępowania; 
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; 
4) kwotę gwarancji/poręczenia; 
5) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą; 
6) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji/poręczenia w wysokości odpowiadającej kwocie wadium na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

mailto:elektryfikacja2@port.gdynia.pl
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b) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania Umowy na warunkach 
określonych w ofercie; 

c) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego  wykonania 
Umowy; 

d) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
7) w treści gwarancji/poręczenia powinna zostać zamieszczona klauzula  stanowiąca, że 

wszystkie spory odnoście gwarancji/poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem 
polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.  

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego.  

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie Zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

10. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a 
Ustawy, tj. w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 
Ustawy, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówi podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
2) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 
3) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XIV Termin związania ofertą 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed upływem 
terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni.  
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3. Przedłużenie terminu związana ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 niemniejszego rozdziału SIWZ, nie powoduje 
utraty wadium. 

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Rozdział XV Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ; 
2) jednolity/e dokument/y (JEDZ) dla Wykonawcy i podwykonawców, który stanowi załącznik 

nr do 2 SIWZ – Zamawiający nie wymaga wypełnienia sekcji B,C,D części IV formularza JEDZ; 
3) dowód wniesienia wadium; 
4) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji Zamówienia – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – 
wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5. do SIWZ; 

5) dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, chyba, że Zamawiający może go 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570), a Wykonawca wskazał ich 
adresy internetowe w JEDZ; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych 
dokumentów w bazach danych, Zamawiający pobierze je samodzielnie; Zamawiający może 
po pobraniu tych dokumentów wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia 
dokumentu na język polski (w przypadku ich dostępności w innym języku);  

6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy upoważnienie do 
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu potwierdzającego zasady 
reprezentacji Wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii;  

7) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie Zamówienia; pełnomocnik musi być uprawniony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie. 
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz połączone w sposób 

uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie, a ich łączna liczba może być podana 
w Formularzu oferty. 
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6. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej przypadkowe jej 
otwarcie, oznaczonej następującym opisem: 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, Dział Realizacji, pok. 330 

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: 
„Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i 

elektryfikacja” 
Nie otwierać przed dniem:27.11.2018 r., o godz.11:00  

7. W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej oznaczeń wskazanych  
w ust. 6, Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia koperty 
przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 Ustawy oferty składane w postępowaniu  
o Zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2018.419), jeśli Wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana 
lub wycofanie oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w formie 
pisemnej, w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” i 
opisanej w sposób wskazany w ust. 6. 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

12. W przypadku gdy zaoferowana cena cyfrowo i słownie nie będzie tożsama, jako wiążącą 
zamawiający przyjmie cenę pisaną słownie ze wszystkimi konsekwencjami rachunkowymi. 

13. W przypadku innych błędów rachunkowych Zamawiający jako wiążącą przyjmie zaoferowaną 
kwotę brutto. 

Rozdział XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Dziale Realizacji, pok. 330 lub  
w Kancelarii Ogólnej,   pok.  20   w terminie do dnia 27.11.2018 r. do godziny 10:30. 

2. Dzień i godzinę złożenia oferty określa się według dnia i godziny wpływu oferty do Działu 
Realizacji lub Kancelarii Ogólnej  Zamawiającego.  

3. Jeżeli Zamawiający otrzyma ofertę po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału 
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę a oferta zostanie zwrócona Wykonawcy nieotwarta, 
po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, w Sali Recepcyjnej. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie niniejszego Zamówienia. 
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7. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

9. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) nazwy firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminy wykonania zamówienia, zawarte w ofertach. 

Rozdział XVII Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Wykonawca określa całkowitą, ryczałtową cenę netto oraz brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia w Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do 
SIWZ. 

2. Podana cena ofertowa musi być ryczałtowa, ostateczna, kompletna, jednoznaczna. Ponadto musi 
uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie 
zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Zamówienia. Cena ta 
będzie stała i nie może się zmienić za wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie oraz we 
wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Przedmiary robót będące częścią Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ 
mają charakter informacyjny. W przypadku pojawienia się różnic jako wiążące należy przyjąć 
zapisy projektów budowalnych i wykonawczych oraz STWiORB. 

4. Wykonawca nie ujmie w wycenie i nie wykona robót branży sieciowej w zakresie budowy słupów 
w lokalizacjach od 0-1D do 0-6D, kończąc te roboty na słupie 0-7D. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z 
kompleksowym wykonaniem przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności kosztów: 
1) ewentualnych badań, pomiarów itp.;  
2) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 
3) opracowania projektów warsztatowych i technologicznych poszczególnych robót; 
4) kompleksowej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem oraz 

monitoringiem; 
5) związanych z zapewnieniem właściwych warunków wynikających z przepisów BHP i Planu 

BIOZ; 
6) odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w tym rejonie i terenu 

zaplecza budowy; 
7) całodobowego dozoru terenu budowy;  
8) związanych z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia  

na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów określonego 
rodzaju;  

9) prób i odbiorów technicznych; 
10) wywozu na wysypisko i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, koszt wywozu złomu 

i materiałów i produktów do ponownego użycia; 
11) robót niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznej, ciągłej eksploatacji obiektów w rejonie 

terenu budowy – pozostających jako czynne w trakcie prowadzenia robót; 
12) przerw w prowadzeniu przedmiotowych robót spowodowanych przerwami 

technologicznymi, warunkami eksploatacyjnymi oraz warunkami meteorologicznymi; 
13) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy (a w razie korzystania z 

sąsiednich terenów) po wykonaniu robót; 
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14) opracowanie dokumentacji odbiorowej; 
15) utrzymania i odwodnienia wykopów;  
16) wycinki i wykarczowania kolidujących drzew i krzewów; 
17) zabezpieczenia i utylizacji zanieczyszczeń ropopochodnych; 
18) przestojów sprzętu; 
19) mobilizacji i demobilizacji sprzętu; 
20) uzyskania ewentualnych niezbędnych pozwoleń i decyzji; 
21) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym                                   

i widocznym oznakowaniem oraz utrzymania porządku na trasie tymczasowego objazdu na 
terenie prowadzonych robót (zraszanie i czyszczenie trasy);  

22) zabezpieczenia realizacji robót w warunkach zimowych (ocieplanie, podgrzewanie, 
stosowanie dodatków do betonu, ew. zabezpieczenie namiotami i nagrzewnicami); 

23) podłączenia i zużycia mediów; 
24) zorganizowania zaplecza budowy (włącznie z pomieszczeniem dostosowanym do 

prowadzenia cotygodniowych narad roboczych z inspektorami nadzoru) i zabezpieczenia 
budowy, w tym zaplecza (ogrodzenia i dozoru);  

25) oznakowanie i dozorowanie sprzętu; 
26) zakupu materiałów, koszty pośrednie, zysk; 
27) dojazdu, podatków i innych czynników; 
28) ubezpieczenia; 
29) usuwania ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych w zrealizowanym zamówieniu; 
30) innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku). 

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia Wykonawcy została uwzględniona we wzorze 
Formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

Rozdział XVIII 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Opis kryteriów i ich wagi: 
1) cena ofertowa brutto (C)    – 95 pkt (95%); 
2) termin wykonania zamówienia (T)   –5 pkt (5%). 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone w SIWZ oraz w 
wyniku przeprowadzonej oceny otrzyma największą liczbę punktów za kryteria oceny ofert 
wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału zgodnie z poniższym wzorem: 

𝑷𝑲𝑻𝒐 = (𝑪) +  (𝑻) 
gdzie: 
PKTo – punktacja badanej oferty, 
(C) – liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena”, 
(T) – liczba otrzymanych punktów w kryterium „termin”. 
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3. Ocena punktowa w kryterium „cena” zostanie przyznana zgodnie z formułą: 

(𝑪) =
𝑪𝒏

𝑪𝒃
𝒙 𝟗𝟓 𝒑𝒌𝒕. 

C n – cena oferty najniższej spośród badanych ofert; 
C b – cena oferty badanej. 

4. W ramach kryterium „termin wykonania zamówienia” można dostać  
maksymalnie 5 punktów. Oceniany będzie zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania 
zamówienia według poniższej tabeli: 

Lp. Termin  Liczba punktów, które otrzyma Wykonawca 

1 20 miesięcy 0 pkt. 

2 19 miesięcy  2 pkt. 

3 18 miesięcy 5 pkt. 

        Uwaga: w przypadku podania terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 20 miesięcy, oferta 
zostanie odrzucona. 

5.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i terminu, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
najniższą ceną. 

6. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu 
matematycznych reguł zaokrąglania. 

Rozdział XIX Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) całkowitego 
wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni 
przed podpisaniem Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę oraz treść wymaganego 
zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) w pieniądzu wpłacone przelewem na konto bankowe Zamawiającego; 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) w gwarancjach bankowych; 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (tj. Dz.U. 
z 2018r., poz.110 z póź. zm). 

5. Jeżeli zabezpieczenie Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, że: 
1. 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Zamawiający zwróci w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia wykonania 
przedmiotu Umowy i podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez 
usterek; 

2. 30% (słownie: trzydzieści procent) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady [kwota zwrócona 
będzie nie później niż w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady]. 
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Rozdział XX Informacje i formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie 
krótszym niż 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 15 (słownie: piętnaście) dni - jeżeli zostało przesłane  
w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć Umowę w sprawie Zamówienia przed upływem terminów, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta.  

3. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie 
poinformowany odrębnym pismem.  

4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku numer 4 do SIWZ. 
5. W terminie poprzedzającym podpisanie Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
6. W terminie poprzedzającym podpisanie Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 

Zamawiającemu w formie kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów 
potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montażowych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 
5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł i 00/100). 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
w terminie poprzedzającym podpisanie umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych podmiotów.  

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
Zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy lub w przypadku zastosowania 
w postępowaniu art. 24 aa Ustawy, zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

Rozdział XXI 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy(Dział VI – Środki ochrony prawnej).  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu.  
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Terminy:  
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;  

3) odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie – 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.  

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada                
2012 r.-Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

Rozdział XXII Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A. z siedzibą przy 

ul. Rotterdamskiej 9, 81-337 Gdynia, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 
KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640. 

2. Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych: m.basiak-wielecinska@port.gdynia.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez ZMPG S.A. wyłącznie w celu: 
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Podstawa prawna przetwarzania przez ZMPG S.A. danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie 
danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
b) podmiotom współpracującym z ZMPG S.A. w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych 

dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza 
podmiotom zaopatrującym ZMPG S.A. w umożliwiające ich realizację rozwiązania 
techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: 
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 teleinformatycznych, 

 księgowych, 

 prawnych, doradczych oraz wspierających ZMPG S.A. w dochodzeniu należnych 
roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, 
firmom windykacyjnym), 

 kurierskich i pocztowych, 

 archiwizacyjnych, 

 związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane 
osobowe, 

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym pracownikom  
i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby 
wykonywać swoje obowiązki, 

d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym, 
e) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.                                        
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych jest dochodzenie roszczeń, 
to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z 
przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są 
usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

8. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego 
administratora danych. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. 
Generalnego Insp.) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż ich 
przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, 
w skrócie RODO). 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

Rozdział XXIII Załączniki do SIWZ 
 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Formularz oferty 

Załącznik nr 2 do SIWZ Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (JEDZ) w formacie .xml 
Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne 
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy 
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór zobowiązana do oddania zasobów do dysponowania 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowe, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Ustawy 
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Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY  

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa dostępu kolejowego do 
zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”  

Numer sprawy: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018 

 
…………………, dnia………… 

                                                                                                                       (miejscowość) 
……………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
*Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa: 
....................................................................................................................................................... 
Siedziba: 
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
NIP:.............................................................................. 
REGON.......................................................................... 
strona www .................................................................................................. 
**numer telefonu/ numer faksu: …………………………………………………………………… 
**adres e-mail ; ……………………………………………………………………………………………… 
**Adres do korespondencji (należy wypełnić jeżeli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż 

siedziba Wykonawcy): 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
Oświadczamy, że przekazana przez Zamawiającego na podany wyżej adres korespondencja będzie 
dostarczona Wykonawcy skutecznie. 
* Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w danych dotyczących 
Wykonawcy należy wpisać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. 
** Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wpisać dane 
Pełnomocnika. 
 

Zamawiający: 
ZARZĄD MORSKIEGO  
PORTU GDYNIA S.A. 
ul. Rotterdamska 9 
81-337 Gdynia 
 

OFERTA 
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego 
„Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową 

netto ...........................zł (słownie:...........................................................................................zł), 

VAT w wysokości ………………… zł (słownie:…………………………….....................…………zł), 

brutto:…………………………. zł (słownie:…………………..........................................………………………..zł), 

w tym za: 

1) roboty branży torowej z odwodnieniem                …………………… zł netto/…………………… zł brutto; 

2) roboty branży srk                                                 …………………… zł netto/…………………… zł brutto; 
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3) roboty branży sanitarnej                                          …………………… zł netto/…………………… zł brutto; 

4) roboty branży telekomunikacyjnej                       …………………… zł netto/…………………… zł brutt;o 

5) roboty branży  elektrycznej i elektroenergetycznej      

                 …………………… zł netto/…………………… zł brutto; 

6) roboty branży drogowej                                       …………………… zł netto/…………………… zł brutto; 

7) roboty branży budowlanej                    …………………… zł netto/…………………… zł brutto; 

8) roboty branży mostowej                   …………………… zł netto/…………………… zł brutto. 

9) roboty branży sieci trakcyjnej (z wyłączeniem robót w zakresie budowy słupów sieci 
trakcyjnej  w lokalizacjach od 0-1D (2-1E+036) do 0-6D (2-6E+106) tj. wybudowanych                           
w nowej lokalizacji przez PKP PLK S.A. (wg projektu Multiconsult) - zgodnie z zapisami 
rozdziału IV, pkt 3 SIWZ)                          …………………… zł netto/…………………… zł brutto 

10) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (z wyłączeniem robót rozbiórkowych 
i odtworzeniowych zgodnie z zapisami rozdziału IV, pkt 3 SIWZ)    
                 …………………… zł netto/…………………… zł brutto 

11) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe – w zakresie zgodnym z zapisem zawartym w punkcie 
3 Rozdział IV  specyfikacji, które stanową element ceny oferty     
                  …………………… zł netto/…………………… zł brutto 

12) roboty związane z wycinką drzew i krzewów     …………………… zł netto/…………………… zł brutto 

2. Odrębnie wyceniamy (dla celów informacyjnych Zamawiającego):  

1) Roboty branży sieci trakcyjnej w zakresie budowy słupów sieci trakcyjnej  w lokalizacjach 
od 0-1D do 0-6D tj. wybudowanych  w nowej lokalizacji przez PKP PLK S.A. (wg projektu 
Multiconsult) dla celów informacyjnych Zamawiającego, nie stanowiących składowej ceny 
oferty                                          …………………… zł netto/…………………… zł brutto. 

2) Roboty branży sieci trakcyjnej w zakresie podwieszenia sieci jezdnej, począwszy od słupa                
0-26D/782 do końca odcinka tj.  zakotwienia sieci na bramce 2-1E/+036] - zgodnie z 
zapisami rozdziału IV, pkt 3 SIWZ             …………………… zł netto/…………………… zł brutto 

3. Zamówienie wykonamy w terminie ………………… miesięcy od dnia podpisania Umowy.   
4. Oświadczamy, że: 

1) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem Zamówienia; 

2) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty                            

i zrealizowania Zamówienia; w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania Zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami  
do tej specyfikacji oraz jej modyfikacją (w przypadku dokonania modyfikacji), w tym,                                 
z postanowieniami wzoru Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert; 

5) wadium wnieśliśmy w formie .......................................................................................... 

6) w przypadku udzielenia nam Zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia Umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej,  
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości określonej w SIWZ, 
tj. o wartości ....................................................................zł, słownie 
......................................zł, w formie ..............................................., przed terminem 
podpisania Umowy; 
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8) prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/zamierzamy wykonać za 
pomocą Podwykonawców (niepotrzebne skreślić), którzy w ramach niniejszego zamówienia 
wykonają następujące jego części (elementy): 
a) rodzaj prac/robót……………….(nazwa i adres podwykonawcy) ………………… 
b) rodzaj prac/robót ……………….(nazwa i adres podwykonawcy) ………………… 

9) oferta została złożona na …………………….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr …… do nr ......... 

10) informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr …… do nr ............. stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania. *** 

11) powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego. 
Oświadczamy, że: (wstawić X we właściwe pole) 

☐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego; 

☐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego                                  
w odniesieniu do następujących towarów/usług: 
…………………………………………………………………… 
Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 
………………………………………….………….zł netto. 
Jednocześnie wskazujemy, że nie wypełnienie danych w niniejszym ust. 4 pkt 11) oferty jest 
równoznaczne z oświadczeniem, że złożenie przedmiotowej oferty nie prowadzi do 
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

12) hasło dostępu do pliku JEDZ: 
................................................................................................ 

13) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowej bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

14) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.); 

15) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  
a) ................................................................................. 
b) ................................................................................. 
c) ................................................................................. 
d) ................................................................................. 
e) ................................................................................. 
f) ................................................................................. 

 
* * * Uwaga: Jeżeli żadna z informacji składających się na ofertę, nie stanowi tajemnicy 
przedsiębiorstwa to w miejscach wykropkowanych w ust. 4 pkt. 11 należy postawić kreski. 
                                                      
 

 
.............................................................. 

Podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 4 – Wzór Umowy  

 

UMOWA Nr ........................ 
 

zawarta w dniu ......................... w Gdyni pomiędzy: 
Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9,  

81 – 337 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000082699, posiadającą numer  

NIP 958 – 13 – 23 – 524, REGON: 191920577, kapitał zakładowy 112 285 300 PLN,  

kapitał wpłacony 112 285 300 PLN, reprezentowaną przez: 

1. Prezesa/Wiceprezesa Zarządu – 

........................................................................................................ 

2. Wiceprezesa Zarządu – ......................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

..................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy„ Wykonawcą”  

 
§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wybrał ofertę z dnia .................., złożoną przez firmę 
.........................................., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
CEL I PRZEDMIOT UMOWY 

1. Celem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa                                          
i elektryfikacja”, który ma być zrealizowany na podstawie dokumentacji projektowej pn. 
„Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminalu 
Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym”,” oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zwanym 
dalej „celem Umowy” lub „robotami”. 

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich prac i robót wraz z dostarczeniem  
i montażem wszystkich materiałów i urządzeń, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu 
Umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie Zamówienia opisanego w ust.2 
Umowy, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
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§ 3 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi nie wcześniej niż 7 
(słownie: siedem) i nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty podpisania umowy.                         
O terminie przekazania terenu budowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 3 
(słownie: trzy) dni przed planowaną datą przekazania terenu budowy.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca 
rozpocznie roboty nie później niż 7 (słownie: siedem) dni od daty przejęcia terenu budowy. 

3. Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie – 
………………………….. miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis  
do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej dnia następnego od 
dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny ich wstrzymania, co zostanie poddane weryfikacji 
przez Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające wystąpienie przyczyny wstrzymania robót. 

5. Zmiana terminów wykonania robót nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności,  
o których mowa w ust. 4 oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich okoliczności, jeżeli 
Zamawiający uzna za uzasadnioną przyczynę wstrzymania tych prac i wyrazi zgodę na ich 
wstrzymanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 4 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

2) przekazania terenu budowy; 

3) odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy; 

4) zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie; 

5) zapewnienia możliwości - za dodatkową opłatą i na podstawie odrębnych umów- punktów 

poboru: wody, energii elektrycznej oraz wszystkich innych mediów, których gestorem jest 

Zamawiający, niezbędnych do realizacji umowy.  

 
§ 5 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm., zw. dalej „Prawem budowlanym”), bhp i ppoż., przepisami 
portowymi oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni w pełni wykwalifikowaną, posiadającą 
odpowiednie uprawnienia kadrę do kierowania i wykonywania przedmiotu Umowy, a także 
zapewni odpowiedni sprzęt. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas 
wykonywania robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z warunkami wynikającymi  
z dokumentacji projektowej w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów budowlanych 
i infrastruktury, zlokalizowanych w sąsiedztwie budowy i niepodlegających przebudowie oraz 
zlokalizowanych poza terenem budowy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 
uszkodzonych obiektów budowlanych i infrastruktury. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych, tymczasowych przełączeń sieci.  
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę wszystkich instalacji i sieci 
telekomunikacyjnych na terenie budowy, w tym również należących do innych podmiotów, niż 
Zamawiający, oraz zapewni właściwe zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas 
prowadzenia robót oraz na każdym etapie realizacji robót zapewni ciągłość eksploatacji sieci dla 
istniejących odbiorców. 

7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych. 

8. Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej umowy powinny być fabrycznie nowe. 
Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich 
użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane; m.in. deklaracje 
właściwości użytkowych, certyfikaty na znak jakości CE lub B, Krajowe Deklaracje Zgodności, 
Krajowe Oceny Techniczne, alternatywne deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 
Dokumenty potwierdzające powyższe, takie jak: certyfikaty, aprobaty, atesty, winny być 
przedstawione Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót. 
Zamawiający może żądać – w każdym czasie – przedstawienia dokumentów, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, także przed datą odbioru końcowego robót. 

9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wątpliwości co do jakości wbudowywanych materiałów 
(np. beton, kruszywo), podejmie wiążącą strony decyzję o możliwości ich dalszego stosowania 
(bądź wycofania) na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego.  

10. Wykonawcy nie wolno przechowywać materiałów i sprzętu poza terenem budowy bez pisemnej 
(pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

11. Prowadzone podczas robót pomiary (w tym geodezyjne wraz z operatami, geologiczne), badania 
oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, jak również wszelkie inne opracowania                                
i materiały informacyjne będą zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt. 

12. Zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego, zasilanie w energię 
elektryczną, wodę itp. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt  
w uzgodnieniu z wyznaczonymi przez Zamawiającego pracownikami służb technicznych 
Zamawiającego. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na koszt własny: 
1) zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ludzi podczas wykonywania wszystkich 

czynności związanych z realizacją Umowy; 
2) zapewnić przeszkolenie wszystkich osób wykonujących roboty w zakresie ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w portach morskich; 
3) uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia, decyzje a także opracowania, 

materiały informacyjne, opinie, ekspertyzy; 
4) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty zawarcia Umowy, o ile będzie to niezbędne – 

zawrzeć z Zamawiającym odrębną umowę na pobór energii elektrycznej i wody; w przypadku 
stwierdzenia zaległości w odpłatności za energię elektryczną i wodę Zamawiający potrąci 
powyższą kwotę z faktury końcowej; 

5) opracować, przed rozpoczęciem robót, Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie                      
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie 
bezpieczeństwa dla wszystkich robót objętych dokumentacją i przedstawić go 
Zamawiającemu najpóźniej w dacie przekazania terenu budowy; rozpoczęcie robót możliwe 
jest po opracowaniu i udostępnieniu Zamawiającemu w/w Planu; konsekwencje opóźnienia 
realizacji robót z powyższego powodu obciążają Wykonawcę; 
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6) wykonywać roboty przy zachowaniu ciągłości pracy i ruchu w Porcie Gdynia oraz sporządzić 
tymczasowy regulamin jazd pociągów, który należy uzgodnić z PKP PLK S.A., ZMPG S.A., BCT 
Sp. z o.o. i koordynatorem jazd pociągów na terenie Portu Gdynia (CTL Trans Port Sp. z o.o.); 
maksymalna długość okresu czasu od momentu zamknięcia ruchu na torze nr 38 do 
przywrócenia ruchu to 48 godzin; w trakcie zamknięcia będzie wykonana całość odcinka 
wymiany gruntu; dopuszcza się podział na odcinki w zależności od potencjału Wykonawcy; 

7) zapewnić organizację prowadzenia robót gwarantującą wykonanie przedmiotu Umowy 
w wymaganym przez Zamawiającego terminie;  

8) zapewnić nadzór nad oznakowaniem drogowym, kolejowym i wprowadzonymi zmianami  
w organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami; 

9) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia 
znajdującego się na terenie budowy; 

10) uzyskać każdorazowo akceptację inspektora nadzoru na wbudowanie wszystkich materiałów 
budowlanych [na 14 (słownie: czternaście) dni przed wbudowaniem materiału)]; 

11) przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji recepty na mieszanki betonowe, na 30 
(słownie: trzydzieści) dni przed wbudowaniem materiału;  

12) doprowadzić do należytego stanu i porządku teren wykonywania robót i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego po zakończeniu robót; 

13) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu, 
umożliwiając ich sprawdzenie w terminie trzech dni od daty powiadomienia  
i uzyskiwać potwierdzenia ich odbioru; 

14) zapewnić sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy i obiektów 
sąsiadujących przed rozpoczęciem robót; 

15) zapewnić pomieszczenia dla potrzeb Zamawiającego i Nadzoru, umożliwiające 
organizowanie spotkań koordynacyjnych z Wykonawcą dla około 25 (słownie: dwudziestu 
pięciu) osób, na zapleczu budowy zorganizowanym w ramach przekazanego terenu budowy 
w szczególności: kontener socjalny, sanitarny, pomieszczenie do narad; 

16) prowadzić dokumentację fotograficzną z realizacji robót w odstępach miesięcznych,  
w ilości co najmniej 30 (słownie: trzydziestu) zdjęć na każdy miesiąc wraz z opisem na koniec 
każdego miesiąca realizacji, w formie zdjęć cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc 
terenu budowy; zdjęcia powinny być przechowywane na płycie CD; 

17) zapewnić projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;  

18) zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji umowy 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym; wyniki badań stopnia/wskaźnika 
zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do 
wykonywania robót technologicznych; pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na 
bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót 
podwykonawców); 

19)  opracować dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 
zarejestrowaną w właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 3 
(słownie: trzech) egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej                                 
w formacie Microstation - dgn w układzie 2000; do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
również projekt powykonawczy dla każdej branży oddzielnie opracowany w dwg                             
z obliczeniem powierzchni lub długości poszczególnych elementów.  
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§ 7 
PODWYKONAWCY 

1. Stosownie do art. 6471 k.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Strony ustalają: 
1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót:…………………………… 
2) Podwykonawca, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. : …………………………. Wykona następujący zakres 
robót:…………………………………… za kwotę …………………… zł netto/…………………… zł brutto. 

3) Podwykonawca, inny niż wskazany w ust. 1 pkt 2), wykona następujący zakres 
robót:…………………………………… za kwotę …………………… zł netto/…………………… zł brutto. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektów jej zmian, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                         
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian może 
wnieść pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy lub projektu jej zmian, w przypadku: 

1) niespełnienia przez projekt wymagań określonych w SIWZ i w Umowie zawartej z Wykonawcą; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. niniejszego 

paragrafu. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian  
w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                        
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) 
dni od daty jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                                       
w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty jej zawarcia. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Postanowienia ust. 2-10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                       
o podwykonawstwo. 

12. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,                         
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych podwykonawców. 
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13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części umowy podwykonawcy. 

14. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
roboty wykonane przez podwykonawców. 

§ 8 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Na każdym etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania zapisów Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-
GD-WOO.4210.16.2017.MBC.AT.7) z dnia 21 listopada 2017 r. oraz innych decyzji uzyskanych 
dla ww. inwestycji;  

2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz. U.   z 2018 r. 
poz. 21 z późn. zm.) wytwórcą  odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac jest 
Wykonawca (z wyjątkiem złomu stalowego w ilości ok. 650 ton, pochodzącego głównie z 
rozbiórki torów i rozjazdów kolejowych oraz innych elementów infrastruktury, którego 
wytwórcą jest Zamawiający), który jest zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami oraz zapisami dokumentacji projektowej i przekazania 
Zamawiającemu kopii kart przekazania oraz ewidencji odpadów, według obowiązującego wzoru 
określonego w prawie,  w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed końcem miesiąca 
rozliczeniowego.  

3. W przypadku złomu stalowego Zamawiający wystawi kartę przekazania odpadów, według 
obowiązującego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 
2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 
2014 r. poz.  1973), a Wykonawca stający się w tym przypadku transportującym odpady winien 
dostarczyć odpady do punktu, oferującego cenę skupu nie niższą niż obowiązująca w danym 
momencie cena rynkowa, a dowody potwierdzające to przekazanie (dokumenty wagowe wraz z 
obowiązującą w dniu odbioru ceną jednostkową) niezwłocznie przekazać Zamawiającemu; 
transportujący odpady winien posiadać indywidualny numer rejestrowy zgodnie z ustawą o 
odpadach, który umieszcza na karcie przekazania odpadu;                                                                                                                                                               

4. Gruz z betonu (odpad), nadający się do wbudowania, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
winien być wbudowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanymi decyzjami (m.in. 
decyzja na przetwarzanie). Wykonawca zobowiązany jest do okazania karty ewidencji odpadu 
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wbudowanie;  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii decyzji uprawniających go oraz 
jego podwykonawców do zagospodarowania odpadów wytworzonych w ramach realizacji 
przedmiotu umowy, tj. decyzji na zbieranie lub/ i przetwarzanie, numer rejestrowy wskazany w 
ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) w zakresie prowadzonej 
działalności. Dokumenty takie winne być przekazane najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, 
przez dany podmiot, celem ich weryfikacji przez Zamawiającego; 

6. W przypadku rozbiórki elementów zawierających azbest prace winny być wykonane przez firmę 
posiadająca odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Elementy azbestowe winny być odpowiednio 
zdemontowane, zabezpieczone i magazynowane zgodnie z zasadami określonymi w prawie, a 
następnie przekazane podmiotom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów azbestowych; 

7. W przypadku materiałów pochodzących z rozbiórki takich jak: rozjazdy kolejowe, przystawki 
szynowe, podrozjazdnice i podkłady, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca 
zdemontuje je w sposób ostrożny umożliwiający ich ponowne wbudowanie i przekaże na 
wskazany przez Zamawiającego magazyn portowy, przewożąc je na odległość około 5 km; 

8. W przypadku zanieczyszczeń wód gruntowych lub Potoku Chylońskiego z winy Wykonawcy, 
pokrywa on całkowity koszt ich usunięcia i zagospodarowania odpadów powstałych  w wyniku 
tej działalności; 
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9. Roboty związane z kruszeniem elementów betonowych należy prowadzić w sposób 
ograniczający rozprzestrzeniania się zapylenia i hałasu (np. poprzez zraszanie i przemyślaną 
lokalizację kruszarki); należy okresowo zraszać/ skrapiać powierzchnię gruntu w miejscu 
prowadzenia prac ziemnych, placu budowy oraz terenów eksponowanych na erozję wietrzną 
(np. wały ziemne, nasypy); 

10. Wykonawca jest zobowiązany stosować w czasie transportu mas ziemnych oraz surowców 
mogących powodować pylenie przykrycia (np. plandeki) na pojazdach transportujących; 

11. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć wszystkie maszyny i pojazdy budowlane oraz zaplecze 
budowy w sorbenty w celu neutralizacji  substancji ropopochodnych;  

12. Na terenie inwestycji zakazuje się naprawy maszyn budowlanych mogących skutkować 
przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych; 

13. Baza parku maszynowego Wykonawcy winna być zlokalizowana na terenie wyposażonym 
w szczelną nawierzchnię oraz sorbenty; Zamawiający nie dysponuje utwardzoną nawierzchnią 
na przedmiotowym terenie; 

14. Należy ograniczyć emisje hałasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie prac w porze 
dziennej oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn budowlanych o możliwie 
niskiej emisji dźwięku; 

15. Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny być magazynowane selektywnie w 
miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne (np. 
zużyte sorbenty) powinny być szczelne i właściwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie 
utwardzonym;  

16. Przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem albo przemieszczaniem mas ziemnych 
zgodnie z warunkami i sposobem ich zagospodarowania określonymi w projekcie budowlanym 
zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca robót obowiązany jest do 
wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska; zakres badań oraz ilość prób należy uzgodnić z Działem Ochrony 
Środowiska Zamawiającego; uzyskane wyniki należy w terminie 3 dni roboczych przekazać 
Zamawiającemu celem ich akceptacji; 

17. W przypadku powstania w czasie prowadzenia prac budowlanych zanieczyszczenia gruntu, 
należy poddać badaniu pobrane próbki zgodnie z metodyką określoną przepisami o standardach 
jakości gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia tych standardów, masy ziemne, 
traktowane jako odpad, należy poddać unieszkodliwieniu, w trybie przewidzianym przepisami                 
o odpadach, poza miejscem realizacji inwestycji.  

18. Prace związane z usuwaniem zieleni należy wykonywać zgodnie z uzyskanymi decyzjami. Drzewa 
i krzewy przeznaczone do pozostawienia należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

§ 9 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) zawrzeć umowę ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych. Polisa powinna 

obejmować w szczególności: 
a) dane dotyczące ubezpieczającego i ubezpieczonego, tj. Wykonawcy i Zamawiającego 

jako współubezpieczonych; 
b) zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (all risks); 
c) przedmiot ubezpieczenia zgodny z zapisem § 2 niniejszej umowy, wraz z zapleczem 

terenu budowy do momentu przekazania do użytkowania Zamawiającemu przedmiotu 
umowy; 

d) okres ubezpieczenia: nie krótszy niż termin zakończenia robót podany § 3 ust. 3 
niniejszej umowy; 

e) sumę ubezpieczenia: zgodną z wartością netto niniejszej umowy; 
f) klauzule wymienione niżej: 
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 uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – z podlimitem nie mniejszym  
niż 10 % sumy ubezpieczenia; 

 pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu znajdującym się w dniu 
rozpoczęcia robót budowlanych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu właściciela lub 
zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty – z podlimitem nie 
mniejszym niż 20 % sumy ubezpieczenia; 

 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do części obiektu budowlanego po 
dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji – z podlimitem nie 
mniejszym niż 30% sumy ubezpieczenia; 

 oceny ryzyka o treści: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień  ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z 
punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy 
okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą”; 

2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej  
i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę 
gwarancyjną w wysokości 5.000.000,00 zł. Polisa OC winna być zawarta na okres 
obejmujący, co najmniej okres realizacji umowy oraz powinna zawierać niżej wymienione 
klauzule: 

a) pokrycia szkód powstałych w związku z wykonywaniem robót/prac przez 
podwykonawców (jeśli Wykonawca będzie wykonywał roboty przy udziale 
podwykonawcy/-ów) – z podlimitem nie mniejszym niż 30% (słownie: trzydzieści 
procent) sumy gwarancyjnej; 

b) odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy –  
z podlimitem nie mniejszym niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) sumy gwarancyjnej, 

c) włączenia ryzyka wadliwego wykonania robót – z podlimitem nie mniejszym niż 30% 
(słownie: trzydzieści procent) sumy ubezpieczenia; 

d) włączenia odpowiedzialności za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym – z podlimitem nie mniejszym niż 30% (słownie: trzydzieści procent) sumy 
gwarancyjnej; 

3) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy złożyć u Pełnomocnika ds. Standaryzacji  
i Kontroli Realizacji Inwestycji Zamawiającego: 
a) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy: 

 kserokopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu,  

 kserokopię dowodu opłacenia składki, 

 kserokopię kolejnych odnowień umów ubezpieczenia ryzyk budowlano – 
montażowych, 

 kserokopię dowodu opłacenia składek kolejnych odnowień umowy ubezpieczenia, 

 ogólne warunkami ubezpieczenia; 
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy: 

 kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. 2) niniejszego ustępu, 

 kserokopię dowodu opłacenia składki, 

 kserokopię kolejnych odnowień umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, 

 kserokopię dowodu opłacenia składki kolejnych odnowień umowy ubezpieczenia, 

 ogólne warunki ubezpieczenia. 



Przetarg nieograniczony „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” 
Numer sprawy: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018 

46 

2. Żadne zmiany wyżej podanych warunków ubezpieczenia nie mogą być dokonane bez zgody 
Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż termin wykonania umowy Wykonawca 
jest zobowiązany przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu 
co najmniej 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia. 

4) W przypadku nie wywiązania się z obowiązków określonych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego 
paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia, w którym 
Wykonawca zobowiązany był złożyć opłaconą polisę ubezpieczeniową. 

5) Wykonawca i jego podwykonawcy winni posługiwać się na budowie sprzętem  
i maszynami posiadającymi ubezpieczenie w zakresie OC 

6) Zamawiający uzna spełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności w ramach 
rocznych polis ogólnej działalności Wykonawcy  o ile polisa jest na sumę gwarancyjna nie 
mniejszą niż żądana przez Zamawiającego 

 
§ 10 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego nad robotami będącymi 
przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego będzie: .................................................................. 

2. Inspektorzy ze strony Zamawiającego: 
1) Inspektor branży kolejowej - …………………………………………….; 
2) Inspektor branży srk - …………………………………………….; 
3) Inspektor branży elektrycznej i sieć trakcyjna - …………………………………………….; 
4) Inspektor branży telekomunikacyjnej - …………………………………………….; 
5) Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej  - …………………………………………….; 
6) Inspektor branży sanitarnej - …………………………………………….; 
7) Inspektor branży drogowej - …………………………………………….; 

3. Ze strony Wykonawcy kierownictwo nad robotami sprawować będą: 
1) Kierownik budowy …………………………………………….; 
2) Kierownik robót w branży kolejowej - …………………………………………….; 
3) Kierownik robót w branży srk - …………………………………………….; 
4) Kierownik robót w branży sieć trakcyjna - …………………………………………….; 
5) Kierownik robót w branży elektrycznej - …………………………………………….; 
6) Kierownik robót w branży telekomunikacyjnej - …………………………………………….; 
7) Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej  - …………………………………………….; 
8) Kierownik robót w branży sanitarnej - …………………………………………….; 
9) Kierownik robót w branży drogowej - …………………………………………….; 
10) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - …………………………………………….; 

4. Zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w ust.1, 2 i 3 niniejszego paragrafu stanowi 
istotną zmianę w  treści umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5. W przypadku zmiany osób,  o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie 
odpowiednich uprawnień prawem wymaganych oraz posiadających odpowiednie doświadczenie 
zgodnie z zapisami SIWZ. 

6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o zmianie tych osób.  

§ 11 

WYNAGRODZENIE  

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
……………………………….ustalone zostało na ryczałtową kwotę .......................zł netto 
(słownie:..........................................00/100 zł), + podatek VAT w wysokości ……………………zł 
(słownie: ……………………zł), brutto…………………………zł (słownie:………………………………….). 
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2. Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje również 
koszty: 
1) zaplecza budowy, 
2) robót i prac niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego wykonawstwa robót i ich 

etapowania; 
3) opracowania Planu BiOZ; 
4) związane z zapewnieniem właściwych warunków wynikających z przepisów BHP i Planu BiOZ; 
5) kompleksowej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem; 
6) robót niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego wykonawstwa robót; 
7) opracowania wielobranżowej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej; 
8) odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w tym rejonie; 
9) prób i odbiorów technicznych; 
10) koniecznych zaświadczeń; 
11) wszystkich innych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót; 
12) całkowite wynagrodzenie podwykonawców tej umowy. 
13)  inne, o których mowa w  SIWZ stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Ryczałtowe wynagrodzenie podane w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązuje w całym okresie 
obowiązywania Umowy. 

4. Jeżeli w umowie nie jest jednoznacznie wskazane, że Zamawiający ponosi dane koszty, 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wydatki w swoich kosztach w ramach wynagrodzenia 
podanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówienia na wykonanie robót 
o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy strony postanawiają, że podstawą wyceny wartości 
tychże robót i zamówień będą ceny jednostkowe zawarte w uproszczonym kosztorysie 
ofertowym, na podstawie którego wykonawca złożył ofertę cenową w postępowaniu 
przetargowym, o którym mowa w § 1 Umowy.  

6. W zakresie w jakim roboty dodatkowe i zamówienia uzupełniające nie będą mogły zostać 
wycenione zgodnie z ust. 5 zostaną one wycenione na poziomie nie wyższym niż średnie ceny 
jednostkowe określone w Biuletynie Sekocenbud z kwartału, w którym roboty są realizowane.  

§ 12 

ROZLICZENIE  
1. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy będzie następowało na podstawie faktur częściowych 

oraz faktury końcowej. 
2. Faktury częściowe, do wysokości 90 % (słownie: dziewięćdziesięciu procent) wartości 

wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 1, wystawiane będą raz w miesiącu w oparciu o 
protokoły stwierdzające procentowe zaawansowanie robót, potwierdzone przez przedstawiciela 
Wykonawcy i zaakceptowane przez nadzór Zamawiającego. 

3. Należne wynagrodzenie określone w fakturze częściowej będzie wyliczone jako iloczyn ceny 
jednostkowej za dany rodzaj robót i ilości wykonanych robót potwierdzonych obmiarem 
geodezyjnym i szkicem. Rozliczenie winno być przedstawione w formie tabel z podziałem na 
poszczególnych podwykonawców i branże. 

4. Po osiągnięciu wysokości 90 % (słownie: dziewięćdziesięciu procent) wartości całkowitego 
wynagrodzenia netto określonego § 11 ust. 1, następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT, stanowiącej rozliczenie końcowe za wykonanie Umowy 
(pomniejszonej o kwoty wypłacone na podstawie faktur częściowych) będą:  
1) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół 

odbioru końcowego robót; 
2) materiały odbiorowe wymienione w § 13 ust. 4 niniejszej Umowy. 

6. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 
ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                            
w fakturach. 
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7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 
9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastaw wierzytelności Wykonawcy wynikających                    

z niniejszej umowy na inną osobę. 
10. W treści faktur, o których mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym, 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić nazwę zadania, w ramach którego niniejsza umowa jest 
realizowana: „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – 
przebudowa i elektryfikacja”. 

11. Faktury miesięczne nie będą rozliczane w przypadku nie przekazywania kart odpadów. 
Uwaga: W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji robót objętych umową 
podwykonawców – co wymaga zgłoszenia przez Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności – 
niniejszy paragraf zostanie rozszerzony o następujące zapisy: 

12. Jeżeli część lub całość robót została wykonana przez podwykonawcę, zakres tych robót podlega 
odnotowaniu w protokole, który wymaga potwierdzenia przez danego podwykonawcę.                                
W protokole określone zostanie także wynagrodzenie należne podwykonawcy za wykonane 
roboty w wysokości nie większej niż wynikające z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, 
o której mowa w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy. Tak sporządzony protokół stanowi dla 
podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT Wykonawcy. 

13. Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT oddzielnie na roboty wykonane przez niego 
samodzielnie i oddzielnie na roboty wykonane przez podwykonawcę. 

14. Faktury Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę będą płatne przez 
Zamawiającego bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy, wskazany na kserokopii 
jego faktury. Jeżeli przedmiotem będą roboty wymienione w Załączniku nr 14 zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. 2017.1221), to 
płatność na rzecz podwykonawcy nastąpi w kwocie netto. Kserokopię wyciągu bankowego, 
potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Zamawiający przesyła 
Wykonawcy. Pozostała kwota wynikającą z takich faktur będzie płatna na rachunek Wykonawcy.  

15. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim 
Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz podwykonawcy. 

16. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich doręczenia 
Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy właściwego podwykonawcy wskazany w jego 
fakturach. 

17. Jeżeli część lub całość robót została wykonana przez podwykonawcę, do rozliczeń między 
Zamawiającym a podwykonawcą odpowiednie zastosowanie mają ust. 6, 7, 8 i 9 niniejszego 
paragrafu. 

18. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia tylko do  
wysokości ustalonej w zatwierdzonej przez Zamawiającego umowie między podwykonawcą                   
a Wykonawcą.  

§ 13 
ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonują wskazani w § 10 ust. 1 i ust. 2 umowy 
koordynator i inspektorzy nadzoru inwestorskiego, na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 
(słownie: trzech) dni od daty otrzymania tego wniosku.  

2. Odbiorów częściowych dokonuje się w celu: 
1) prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń; 
2) ustalenia zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonych robót; 
3) zgodności wykonanych robót z Umową. 

3. Gotowość do odbioru końcowego robót, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na podstawie 
pisemnego oświadczenia kierownika budowy, niezwłocznie po całkowitym wykonaniu wszystkich 
robót składających się na przedmiot Umowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami 
ustawy Prawo budowlane.  
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4. Razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 

1) dziennik budowy; 

2) dokumentację powykonawczą:  

a) w formie papierowej w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach, na którą składają się: 

 certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiały, deklaracje 
właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne, 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, 
sprawdzeń,  

 dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa oświadczeniami kierownika 
budowy o zgodności wykonania robót stanowiących przedmiot umowy z projektem 
budowlanym oraz z obowiązującymi przepisami potwierdzone oświadczeniami 
projektantów wszystkich branż; 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjno-Kartograficznej w Gdyni, 

 rysunki zamienne dokumentujące wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji 
zadania – odrębnie dla każdej branży, 

 zestawienie wykonanych robót, 

b) w formie elektronicznej, na którą składa się: 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dgn w układzie współrzędnych 
Gdańsk 2000, 

 pomiar geodezyjny opracowany w dgn, dwg z obliczeniem powierzchni lub długości 
poszczególnych elementów nawierzchni kolejowej i drogowej wraz z zestawieniem 
wykonanych robót, 

c) w formie elektronicznej (edytowalnej) i papierowej (3 egzemplarze): 

 raport z wykonania postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia (znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.16.2017.MBC.AT.7 z 21 listopada 
2017 r.) po zakończeniu prac; wykonanie raportu i jego akceptacja musi się odbyć 
przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.  

3) protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu; 

4) karty przekazania i ewidencji odpadów ; 

5) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie; 

6) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a w razie korzystania z sąsiednich terenów również tych terenów. 

5. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót, a także przeglądy wykonywane przed 
zakończeniem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady odbywać się będą komisyjnie przy 
udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (oraz podwykonawców). 

6. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do zgłoszenia gotowości do odbioru robót i/lub do 
czynności odbiorowych. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i nie będzie miał 
zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 
Jeśli w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego do 
Wykonawcy wniosku w tym przedmiocie nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, 
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego wyznaczenia terminu końcowego robót. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane zgodnie z Umową i dokumentacja 
powykonawcza nie jest kompletna lub prawidłowa, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, 
wyznaczy termin dla prawidłowego zgłoszenia odbioru końcowego robót. 

9. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę tego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru końcowego, w wyniku którego roboty zostaną odebrane.  
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad,                          

w takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a Zamawiający mimo ich istnienia uzna, że wykonany 

przedmiot umowy nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, może obniżyć 
wynagrodzenie w takim stosunku w jakim wartość robót wykonanych wadliwe pozostaje do 
wartości robót bez wad, 

3) jeżeli wady uniemożliwiają lub ograniczają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, lub stanowią zagrożenie dla użytkownika bądź mienia, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni o daty stwierdzenia wad i żądać 
zwrotu wynagrodzenia dotychczas wypłaconego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru na swój koszt. 
12. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne 

roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i prawo dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych. 

13. Przegląd i odbiór robót wykonany przed upływem końca okresu gwarancji i rękojmi polega na 
ocenie wykonanych w robót, a w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych  
w okresie gwarancji i rękojmi. 

14. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi lub w toku przeglądu,  
o którym mowa w ust. 13 Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 (słownie: czternastu) dni 
kalendarzowych od upływu terminu usunięcia wady (wyznaczonego przez Zamawiającego) 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie odbioru usunięcia wady. 

15. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły, zawierające wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. 

§ 14 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wypadku: 
1) opóźnienia w wykonaniu prac/robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy w 

wysokości 0,3 % (słownie: trzech dziesiątych) wynagrodzenia brutto określonego w § 11  ust. 
1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 niniejszej 
Umowy; 

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowalnych lub  
w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,3% (słownie: trzech dziesiątych) wynagrodzenia 
brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad; 

3) dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – w wysokości 2% (słownie: dwa 
procent) całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 
niniejszej umowy;  

4) za nieuzasadnione przerwanie robót budowlanych trwające powyżej 30 (słownie: 
trzydziestu) dni 0,3 % (słownie: trzy dziesiąte procent) całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty 
dzień przerwy w wykonywaniu robot budowlanych; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za 
każde naruszenie; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każde naruszenie; 
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7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo                        
w zakresie dostaw lub usług bądź terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie – w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie; 

8) za naruszenie zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, a także do 
okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia                    
i opłacenia składek – w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każde naruszenie, 

9) za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do przedkładania 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami – w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde naruszenie, 

10) za nieobecność Kierownika budowy na terenie budowy dłużej niż 1 (słownie: jeden) dzień 
roboczy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień roboczy 
nieobecności Kierownika budowy na terenie budowy, 

11) za nieobecność Kierownika robót na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadających jego specjalności – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
za każdy dzień roboczy nieobecności Kierownika robót na terenie budowy, 

12) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wskazanych w § 15, ust. 1 niniejszej umowy, 
wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, 
wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) 
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w którym nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu 

13) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w tym także częściowego odstąpienia od 
Umowy, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% (słownie: dziesięć 
procent) całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy.  

2. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, 
ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu,                           
a wynikłe z niedotrzymania warunków Umowy lub niedołożenia należytej staranności podczas 
wykonywania robót, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych w umowie kar umownych na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych na poziomie 50% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. 

§ 15 
WYMOGI ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot Umowy, których charakter pracy polega 
na wykonywaniu czynności zgodnie z art. 22 § 1 K.p. byli zatrudnieni na umowę o pracę. 

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących Umowę. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności. 
3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób realizujących przedmiot Zamówienia, w tym: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie    
z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania 
od Zamawiającego żądania na piśmie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 16 
RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-cio (słownie: sześćdziesiąt) miesięcznej gwarancji jakości 
na roboty budowlane oraz użyte materiały i zamontowane urządzenia, zwanej dalej gwarancją 
oraz niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, 
zwanej dalej rękojmią, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, chyba że niniejsza Umowa 
stanowi inaczej. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego 
odbioru robót bez usterek. 

3. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki obiektu robót               
i użytych materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną. 

4. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. Usuwanie wad/usterek będzie następować 
poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych robót) lub wymianę                         
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(w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w zależności od decyzji 
Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady/usterki: 
1) Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności w celu usunięcia zgłoszonej wady i/lub 

usterki najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym 
Zamawiający zgłosił wadę i/lub usterkę;  

2) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad i/lub usterek, za 
które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji zawiadamiając Zamawiającego o terminie 
ich usunięcia. W wypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa                      
w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wady 
i/lub usterki; 

3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane  
są uwzględnić: charakter wady oraz wpływ na funkcjonowanie obiektu; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 

5) w wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym 
terminie wad i/lub usterek, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek osobie 
trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami                                 
i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w umowie kar umownych i odszkodowań. 

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie. 

6. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli wada 
ujawni się przed upływem tych okresów. 

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych 
przez Zamawiającego przeglądach oraz do usunięcia stwierdzonych w trakcie tych przeglądów 
wad i usterek. 

8. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego                                 
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) ogłoszeniu upadłości; 
4) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa; 
5) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa;  

licząc od daty wystąpienia powyższych zdarzeń. 
 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (słownie: 

dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, tj. 
w kwocie …………………………….. zł (słownie: …………………………………..………………..……………………….)/ 
w formie ……………………………………………………… 

2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci 
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, że: 
1) 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy Zamawiający zwróci w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia wykonania 
przedmiotu Umowy i podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez 
usterek; 
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2) 30% (słownie: trzydzieści procent) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady [kwota 
zwrócona będzie nie później niż w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady]. 

 
§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość,  
z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar umownych określonych umową, w terminie 30 
(słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach stanowiących 
podstawę odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
wykonanej części przedmiotu Umowy; 

2) Wykonawca opóźni zakończenie robót o więcej niż 14 (słownie: czternastu) dni  
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy; 

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne; 

4) Wykonawca wykonuje roboty za pomocą podwykonawców co do których Zamawiający 
zgłosił sprzeciw. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) natychmiastowego wstrzymania robót; 
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Wykonawcy; 
3) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy; 
4) usunięcia na swój koszt, z rejonu wykonywanych robót, urządzeń przez niego dostarczonych 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni; 
5) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych  

oraz zabezpieczonych. 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane zgodnie  
z Umową do dnia odstąpienia. 

5. Do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę, urządzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4) niniejszego 
paragrafu są składowane na terenie robót wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności związanej ze składowaniem tych urządzeń, jak również nie jest 
zobowiązany do ich dozoru i zabezpieczenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, związane ze składowaniem tych 
urządzeń do czasu ich usunięcia. 

 
§ 19 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może dotyczyć: 
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 

a) uzyskania nowych albo zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę; 
b) zmiany wymagań organów i podmiotów uzgadniających poszczególne rozwiązania 

projektowe; 
c) wystąpienia siły wyższej na zasadach wskazanych w ust. 11 i nast.; 
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d) działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie robót, za które 
Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; 

e) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót, na zasadach wskazanych w ust. 11 i nast.; 

f) napotkania opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego przez 
Zamawiającego; 

g) zmiany prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu 
umowy; 

h) innych przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego powodujących brak możliwości 
wykonywania robót przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia 
powzięcia wiadomości, zawiadomić Wykonawcę (a następnie potwierdzić pisemnie)                      
o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń; 

2) Zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy wraz z odpowiadającym temu 
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli 

ich postanowienia będą wymagać modyfikacji zakresu przedmiotu Umowy;  
b) zmiany wymagań organów i podmiotów uzgadniających poszczególne rozwiązania 

projektowe, na warunkach wynikających ze zmienionych uzgodnień; 
c) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego; 

e) zmiany okoliczności gospodarczych powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy                      
w pełnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych; 

3) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym zmiany ilości każdego elementu przedmiotu Umowy, zmiany jakości i innych 
cech charakterystycznych któregokolwiek elementu przedmiotu Umowy, zmiany poziomu 
lub pozycji lub wymiaru któregokolwiek elementu przedmiotu Umowy wraz z odpowiadającą 
tej zmianie zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, gdy: 
a) zmiana przyspieszy wykonanie przedmiotu Umowy; 
b) zmiana zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji 

przedmiotu Umowy; 
c) zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 
d) zmienią się okoliczności gospodarcze powodujące, że wykonanie przedmiotu Umowy                   

w przewidzianym zakresie i sposobie jest niecelowe; 
e) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę; 
f) zmiany wymagań organów i podmiotów uzgadniających poszczególne rozwiązania 

projektowe, na warunkach wynikających ze zmienionych uzgodnień; 
g) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 
h) zmiany okoliczności gospodarczych powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy                          

w pełnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposób jest niecelowe z przyczyn 
ekonomicznych; 

i)      zmiany prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na zakres i sposób wykonania 
przedmiotu Umowy; 

4) Zmiany zakresu robót i wysokości wynagrodzenia w wypadku, gdy: 
a) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych; 
b) Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części niezależnie od przyczyny; 
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c) zmiana Umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartości danego elementu przedmiotu 
Umowy biorąc pod uwagę wszelkie zmniejszenie jakości, przewidywanej żywotności 
technicznej lub sprawności eksploatacyjnej; 

d) na skutek zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług dojdzie do zmiany 
wysokości wynagrodzenia brutto odpowiednio do wprowadzonych zmian; 

e) na skutek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

f) na skutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,                    
o której mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. d) niniejszego paragrafu, będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia                       
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 
4 lit e) i f), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                                        
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian zasad polegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 lit e) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wykonujących czynności na podstawie umowy o 
pracę zwanych dalej Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 lit f), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących 
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit d) – f) niniejszego paragrafu, 
skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, każda 
ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te 
zmiany, może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie. 

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt.4 lit e) lub lit. f), jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,                    
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4 lit e), 
lub  
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4 lit f). 

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie,                         
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

9. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zapisów niniejszej umowy Wykonawca                 
i Zamawiający obowiązani są niezwłocznie poinformować się pisemnie. 

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą 
wymagały formy pisemnego aneksu. 

11. Niezależnie od powyższych postanowień termin wskazany w § 3 ust. 3 umowy może ulec 
odpowiedniemu przesunięciu wyłącznie o rzeczywisty czas opóźnienia w realizacji robót wynikły 
wskutek: 
1) Siły Wyższej rozumianej zgodnie z ust. 12 poniżej, 
2) warunków atmosferycznych (ponadnormatywnego wiatru, deszczu, śniegu, mrozu itd.) 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem, normami 
technicznymi i instrukcjami użytkowania sprzętu. 

12. Przez termin „Siła Wyższa” należy rozumieć nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od 
woli Stron, którego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu 
należytej staranności nie można było przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków                      
i nie można przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia 
lub jego skutków. 

13. W przypadku, gdy Siła Wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez 
Stronę całości lub części zobowiązań określonych niniejszą umową, Strona ta będzie z nich 
tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest 
możliwa wskutek wystąpienia Siły Wyższej, nie dłużej jednak niż przez czas trwania Siły Wyższej. 
Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia powzięcia wiadomości, powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu Siły 
Wyższej i uprawdopodobnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Powiadomienie winno 
nastąpić na piśmie i wskazywać dostatecznie precyzyjnie zdarzenie stanowiące Siłę Wyższą, 
przewidywany okres opóźnienia oraz ewentualne inne skutki mające wpływ na prawidłową 
realizację niniejszej umowy. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące 
na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej 
staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania i zminimalizowania innych 
negatywnych konsekwencji wystąpienia Siły Wyższej. 

14. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 11 pkt. 1) lub 2) Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości, 
zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu 
występowania tych zdarzeń. Wykonawca do ww. zgłoszenia ma obowiązek dostarczyć 
potwierdzenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach atmosferycznych 
występujących w danym okresie lub informację właściwego organu administracji rządowej lub 
samorządowej o stanie klęski żywiołowej. Powyższe dokumenty Wykonawca składa wraz                                
z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji umowy zawierającym szczegółowe uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
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15. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, data ustalona dla 

zakończenia robót, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy, będzie przesunięta o rzeczywisty czas,                        
w którym zdarzenia te uniemożliwiły kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni 
wpływ na realizację całego zakresu przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w protokole 
uzgodnień podpisanym przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz 
Zamawiającego. 

16. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach wskazanych w niniejszym 
paragrafie wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego zgodnie z powyższymi 
postanowieniami o wystąpieniu okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie w terminach 
szczegółowo wskazanych powyżej, a w braku takiego terminu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 
od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę treści Umowy lub w terminie 7 (słownie: 
siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności 
mógł powziąć wiedzę o takiej okoliczności (w zależności od tego która z okoliczności nastąpiła 
później), Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie lub 
przedłużenie terminu realizacji umowy. 

18. Powyższe procedury mają zastosowanie również do innych okoliczności uzasadniających 
przesunięcie terminu wykonania umowy o ile w innych postanowieniach umowy nie zastrzeżono 
innej, szczególnej procedury. 

19. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

20. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 
2) danych teleadresowych; 
3) danych rejestrowych; 
4) osób pełniących funkcję Inspektorów nadzoru inwestorskiego; 
- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy. 

 
§ 20 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

1. W terminie 7 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu 3 egzemplarze harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z którym będzie 
realizowany przedmiot umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporządzony w formie opisowo-graficznej  
i będzie zawierać: 

1) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych klas robót budowlanych, 

2) przeroby finansowe w okresach miesięcznych. 
3. Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni 

roboczych od daty jego otrzymania lub w tym terminie zgłosi na piśmie Wykonawcy uwagi ze 
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, ofercie, 
Dokumentacji projektowej, STWiORB lub umowie. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 (słownie: trzech) dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 
w terminie określonym w ust. 4 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie  
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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6. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 
określonym w ust. 4 lub gdy przedłożony harmonogram rzeczowo-finansowy będzie w ocenie 
Zamawiającego niezgodny z umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1  umowy za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia do dnia zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
umowy w zakresie przesunięcia dat rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych klas robót. 

9. Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu 
zakończenia robót budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

10. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności 
gdy poprzednia wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego stanie się niespójna z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy Koordynator czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawi go Koordynatorowi 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Koordynator czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia 
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do 
niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 

11. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram 
rzeczowo-finansowy i jest wiążący dla Stron. 

12. Jeżeli Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do 
wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub umowie,                                                
w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 (słownie: 
trzech) dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzględniającego uwagi Koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 

13. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Koordynatora czynności  
inspektorów nadzoru inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego                      
w terminie określonym w ust. 12 lub gdy przedłożona aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego będzie w ocenie Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego 
niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% za 
każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia do momentu zatwierdzenia aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego. 

14. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie  
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych, Wykonawca z przyczyn 
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (słownie: 
trzech) dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu 
naprawczego. 
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15. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów  
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót budowlanych. 
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

16. Jeżeli przyczyna zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót lub określonego  
terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest 
uprawniony do wystąpienia do Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i do 
Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

17. Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do 
Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wy-łącznie 
Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości  
robót, z zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 
wystąpieniem tych okoliczności Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 
Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

18. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 17 Koordynator czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub 
ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 (słownie: trzech) dni 
roboczych. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie  
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia 
terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu 
kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

20. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron 
do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 
wykonywania robót budowlanych. 
 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Każda strona umowy została parafowana przez zawierających Umowę. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory jakie mogą 

powstać przy realizacji niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie. 
5. W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe spory będzie rozstrzygał sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być 

składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikające będą uznane 
za doręczone z chwilą wręczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 10 ust. 3  
pkt. 1). 
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7. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane 
Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za 
skutecznie doręczone odbiorcy do rąk własnych lub osobie uprawnionej do odbioru 
korespondencji w siedzibie Zamawiającego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakże 
wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od 
pracy lub po godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego będą uważane za doręczone dopiero w 
następnym dniu roboczym. 

8. Oświadczenia stron będą doręczane na adresy wskazane w komparycji umowy ze skutkiem 
uznania ich za doręczone. 

9. O wszelkich zmianach adresów do korespondencji Strony zobowiązane są wzajemnie się 
informować pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za 
skutecznie doręczoną. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

11. Umowa podlega prawu polskiemu. 
12. Umowę sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (słownie: dwa) 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (słownie: jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Oferta; 
2) Załącznik nr 2 – SIWZ. 
3) Załącznik nr 3 – Informacja o ochronie danych osobowych. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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                                                    Załącznik nr 3 do Umowy  

                                 INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą 

przy ul. Rotterdamskiej 9, 81-337 Gdynia, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 
0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640. 

2. Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
m.basiak-wielecinska@port.gdynia.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez ZMPG S.A. wyłącznie w celu: 
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Podstawa prawna przetwarzania przez ZMPG S.A. Pana/Pani danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez 
Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Twoim udziałem. 

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
b) podmiotom współpracującym z ZMPG S.A. w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla 

realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza 
podmiotom zaopatrującym ZMPG S.A. w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i 
organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: 

 teleinformatycznych, 

 księgowych, 

 prawnych, doradczych oraz wspierających ZMPG S.A. w dochodzeniu należnych roszczeń - 
w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom 
windykacyjnym), 

 kurierskich i pocztowych, 

 archiwizacyjnych, 

 związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, 
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym, 
e) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.                                         
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pana/Pani danych jest dochodzenie 
roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z 
przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są 
usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pana/Pani także skorzystać z uprawnienia do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego 
administratora danych. 
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9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, w skrócie RODO). 

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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Załącznik nr 5 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

(składane wraz z ofertą – wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów) 

 
 

………………., dnia ……………. 
 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia 
– przebudowa i elektryfikacja” - numer sprawy: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018 

 

Ja/My niżej podpisany/ni  

………………………………………………………………………………………................................ 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego) 

………………………………………………………………………………………................................ 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego) 

 

będąc upoważnionym/upoważnionymi do reprezentowania: 

…………………………………………………………………………………………………................ 

(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) 

…………………………………………………………………………………………………................ 

(wpisać adres podmiotu udostępniającego) 

 

Działając w imieniu i na rzecz wyżej wskazanego podmiotu udostępniającego – zobowiązujemy się do 

udostępnienia…………………………. (wpisać komu) z siedzibą w ……………(wpisać), zwanemu dalej 

Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

1) zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy: 

a) …………………………………………………………………………………………………... (należy wyspecyfikować 

udostępniane zasoby)  

b) ………………………………………………………………………………………………....... (należy wyspecyfikować 

udostępniane zasoby) 

c) …………………………………………………………………………………………………... (należy wyspecyfikować 

udostępniane zasoby) 
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2) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie 

następujący:………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

3) zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

4) podmiot będzie realizował niżej wymienione roboty budowlane, których dotyczą udostępnione 
zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………….. 

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich 

przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w ww. postępowaniu i udzielenia mu 

zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

………………., dnia ……………. 

………………………………………………………………… 
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby/ 
 

Zamawiający jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż: 

1) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia oferty Wykonawcy; 

2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

3) podane dane będą przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. L 119 z 4.5.2016), w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia 

oraz ogólnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(DZ.U.2018.100); 

4) inspektorem ochrony danych w ZMPG S.A. jest Pani Monika Basiak-Wielecińska, adres e-mail 

m.basiak-wielecinska@port.gdynia.pl;  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyboru oferty  

w przedmiotowym postępowaniu i w przypadku wyboru oferty Wykonawcy do wykonania 

umowy zawartej w wyniku wyboru oferty Wykonawcy oraz w celach archiwizacyjnych przez 

okres co najmniej 10 lat jest to podyktowane wewnętrznymi standardami przechowywania  

i archiwizacji dokumentów u Zamawiającego; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119 z 

4.5.2016). 

mailto:m.basiak-wielecinska@port.gdynia.pl
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Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych (składane przez każdego 
Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na 
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania) 

 
………………., dnia ……………. 

……………………………………..  
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i 
elektryfikacja” Numer sprawy: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018 

 
 

☐*Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz 
adresami Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 Pzp, z żadnym z tych Wykonawców.* 
 

☐*Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Pzp, z następującymi Wykonawcami: 

1) ……………………………………………………………………….………………… 

2) ……………………………………………………………………….………………… 

3) ……………………………………………………………………….………………… 

W załączeniu przedstawiam informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej na zakłócenie konkurencji. 
 
* właściwe zaznaczyć 
 
 

...................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / 

pieczątki 

 


