

DSP-612/26/SW/...../08/18

Gdynia, dnia 05.09.2018 r.

### WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”.

Zamawiający, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### Pytanie nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie procedury zatwierdzania SW projektu „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia” przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Według § 6 ust. 8 projektu umowy protokół końcowy odbioru SW może być sporządzony po zatwierdzeniu SW przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) w terminie do 18 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego. Zgodnie z dotychczasową praktyką IZ dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie projektu zapisanego wraz z wymaganymi załącznikami w generatorze wniosków o dofinansowanie po jego zwalidowaniu. SW niebędące załącznikiem do Wniosku o Dofinansowanie nie podlega rozpatrzeniu przez IZ (brak możliwości zatwierdzenia w generatorze WoD który nie jest wypełniony i zawiera jedynie jeden załącznik SW).

#### Odpowiedź:

Zarząd Morskiego portu Gdynia S.A. informuje, iż wszelkie niezbędne informacje w zakresie oceny projektów znajdują się na podanych w SIWZ stronach internetowych.

ZMPG S.A. ponadto informuje, iż Projekt „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”, znajduje się Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego i skierowany do dofinansowania ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ponadto ZMPG S.A. informuje, iż ocena wniosków o dofinansowanie oraz załączników do wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych odbywa się na zasadach określonych dokumencie Kryteria wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, dostępnych na podanych w SIWZ stronach internetowych.

Jednocześnie informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych nie jest składany za pomocą generatora wniosków.

Zgodnie z § 6 ust. 1 projektu umowy, będącego załącznikiem do SIWZ Odbiór Studium nastąpi na podstawie sporządzonych przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego podpisanego bez uwag zgodnie z procedurą wyszczególnioną w niniejszym paragrafie.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
Kierownik Działu Projektów Unijnych

Mariusz Karbowski

Przewodniczący komisji przetargowej