Zalacznik nr 5a - Wzér Umowy

L0117 (0)%V/: 191} o —
zawarta W dniu ..., w Gdyni pomiedzy:
Zarzadem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibg w Gdyni, ul. Rotterdamska 9,
81 - 337 Gdynia wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk - Poinoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000082699, posiadajagca numer
NIP 958 - 13 - 23 - 524, REGON: 191920577, kapitat zaktadowy 112 285 300 PLN,
kapitat wptacony 112 285 300 PLN, reprezentowana przez:

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajagcym”

zwanym w dalszej cze$ci umowy, Wykonawca”

1.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt ,Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu
Gdynia” przewidziany jest do dofinansowania ze $rodkéw UE Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie Zamowienia publicznego, w trybie

przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy Prawo zamdwienn publicznych

(tj. Dz.U.2018.1986), Zamawiajgcy wybrat oferte z dnia ... , ztozong przez firme

.......................................... , stanowiaca zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Na potrzeby niniejszej Umowy okreslenia podane nizej bedg rozumiane w nastepujacy

sposéb:

1) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.2016.290 ze
zm.);

2) Roboty - roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego tj. roboty w zakresie
budowy, przebudowy, montazu, remontdw, rozbidrek obiektow budowlanych, a ponadto
prace przygotowawcze i porzadkowe, transportowe, instalacyjne, pomiary, sporzadzanie
dokumentacji odbiorowej oraz inne zobowigzania Wykonawcy wynikajace z zawartej
Umowy;

3) Umowa - niniejsza umowa na wykonanie rob6t budowlanych;

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy - opis catosci Rob6t objetych Umowa w kolejnosci
technologicznej wraz z okresleniem terminéw rozpoczecia i zakonczenia, z podziatem na
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poszczegdlne obiekty, w tym branze oraz elementy roboét, rozbicie przedmiotowe
i cenowe na poszczeg6lne etapy realizacji, uzgodniony z Zamawiajacym, stanowiacy
Zatqcznik nr 3 do Umowy;

5) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, w wyniku ktérego zawarto niniejsza Umowe, stanowigca integralng czes¢
Umowy - Zatgcznik nr 2. do Umowy;

6) Odpady - odpady zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(tj. Dz.U.2018.21 ze zm.);

7) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdéwienia
publicznego, zawarta miedzy Wykonawca a innym podmiotem, a takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

8) Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz.U.
2018.1986 ze zm.);

9) K. - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025
t,j. z dnia 29 maja 2018 r.);

10) K.p. - oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.);

11) Dzien Roboczy - kazdy dzien od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy;

12) Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa i techniczna oraz pozostate
materiaty przetargowe stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, stanowigca integralng
czes¢ Umowy - Zatgcznik nr 4. do Umowy;

13) RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016 . w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg postanowienia SIWZ.
W przypadku sprzeczno$ci pomiedzy postanowieniami Umowy a, SIWZ pierwszenstwo
znajduja postanowienia Umowy, nastepnie SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami do tresci
SIWZ i Dokumentacja projektowa, a nastepnie Oferta Wykonawcy i inne dokumenty
stanowigce zatgczniki do Umowy.

§2
CEL I PRZEDMIOT UMOWY

1. Celem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych ,,Budowa drogi technologicznej taczacej
ul. Kontenerow3 z ul. Logistyczna na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia” w
ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum
Logistycznego Portu Gdynia” w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie wraz
z uzyskaniem ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zwanym dalej
»,Celem umowy” lub ,Robotami”.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich prac i robét, jakie okaza sie niezbedne dla
osiagniecia Celu Umowy.

3. Szczego6towy opis przedmiotu Umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
Dokumentacja projektowa, dotyczaca postepowania o udzielenie Zamoéwienia opisanego w
ust. 1 Umowy, stanowigce odpowiednio zatgcznik nr 2 i 4 do niniejszej Umowy.
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10.

11.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi nie wcze$niej niz 7
(stownie: siedem) i nie p6zniej niz 14 (stownie: czternascie) dni od daty podpisania Umowy
jednak nie wczes$niej niz po ztozeniu przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w § 16 Umowy. O terminie przekazania terenu budowy Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce na, co najmniej 3 (stownie: trzy) dni przed planowang datg przekazania terenu
budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego.
Wykonawca rozpocznie roboty nie p6zniej niz 7 (stownie: siedem) dni od daty przejecia
terenu budowy.

Wykonawca wykona cato$¢ Przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie - 10 miesiecy
od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajgcego na piSmie oraz poprzez wpis do
dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania robét, najpdzniej dnia nastepnego od
dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny ich wstrzymania, co zostanie poddane
weryfikacji przez Zamawiajgcego. Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca przediozy
dokumenty potwierdzajgce wystgpienie przyczyny wstrzymania robét.

Zmiana terminéw wykonania robét nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 3 oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkéw takich okolicznosci,
jezeli Zamawiajgcy uzna za uzasadniong przyczyne wstrzymania tych prac i wyrazi zgode na
ich wstrzymanie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Terminem wykonania Przedmiotu Umowy jest dzien zakonczenia realizacji wszystkich Robét,
przekazania  wszystkich ~ wymaganych  dokumentéw  odbiorowych, w  tym
ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku nie przejecia terenu budowy w w/w terminach z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w kwocie 5.000,00
PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy dzien opoéznienia. Zamawiajacy
niezaleznie od powyzszego bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy oraz naliczenia dodatkowej kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
1 pkt. 4) Umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy nie traci uprawnienia do naliczenia kary, o
ktérej mowa w zdaniu pierwszym.

Terminy posrednie okreSlone s3 w Harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowigcym
Zatqcznik nr 3 do Umowy. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym
musza zosta¢ uprzednio uzgodnione z Zamawiajgcym. Ewentualne zmiany
w Harmonogramie rzeczowo- finansowym musza uwzglednia¢ stan zaawansowania Robot
i zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji rob6t bedg w takim wypadku uwazane za wstrzymanie robét z winy
Wykonawcy:.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w drodze zmiany
Umowy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ czasu trwania
okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt. 1) oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkow
takich okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pi$mie oraz poprzez wpis do
dziennika budowy o kazdym wypadku wstrzymania Rob6t, najpézniej dnia nastepnego od
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dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny, tak aby moglto to zosta¢ poddane inspekc;ji
przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty roszczenia o zmiane terminu wykonania Umowy.
Na zZadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace wystgpienie
przyczyny wstrzymania Robét.

12. Wykonawca w kazdym przypadku ma obowigzek w terminie 5 (stownie: pieciu) dni od
powstania przyczyny zawiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zagrozeniu niedotrzymania
terminu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Przyjmuje sie, Ze przyczyna powstata w dniu wskazanym przez Wykonawce, lecz
nie wczesniej niz 5 (stownie: pie¢) dni przed zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

§4
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub terminéw posrednich wraz
z odpowiadajacej temu ewentualnej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach:

a) uzyskania nowych albo zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) zmiany wymagan organéw i podmiotéw uzgadniajacych poszczegdlne rozwigzania
projektowe,

c) wystapienia istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa, majacych wplyw na
przebieg lub sposéb realizacji Przedmiotu Umowy,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmian
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

e) wystapienia sily wyzszej na zasadach wskazanych w ust. 13 i nast.,

f) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie Robét, za
ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci,

g) wystapienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robo6t, na zasadach wskazanych w ust. 13 i nast.,,

h) napotkania opdZnienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego przez
Zamawiajgcego,

i) zmiany prawa, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na termin wykonania Przedmiotu
Umowy

j) innych przyczyn zaleznych wyltacznie od Zamawiajacego powodujacych brak
mozliwo$ci wykonywania robét przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy
zobowiazuje sie niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia
powziecia wiadomosci, zawiadomi¢ Wykonawce (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o
rozpoczeciu okresu wystepowania tych zdarzen.

2) zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wraz z odpowiadajgcg temu zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe,
jezeli ich postanowienia bedg wymagac¢ modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy,

b) zmiany wymagan organdéw i podmiotow uzgadniajacych poszczegélne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajgcych ze zmienionych uzgodnien,
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e)

wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnos$ci Dokumentacji z przepisami prawa,

uzasadnionych zmian w =zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

zmiany okolicznosci gospodarczych powodujacej, Ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w pelnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych.

3) Zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym zmiany ilosci kazdego elementu Przedmiotu Umowy, zmiany jakosci
i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, zmiany
poziomu lub pozycji lub wymiaru ktéregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy wraz

z odpowiadajaca tej zmianie zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, gdy:

a)
b)

<)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

zmiana przyspieszy wykonanie Przedmiotu Umowy,

zmiana zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
Przedmiotu Umowy,

zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

zmienia sie okolicznosci gospodarcze powodujace, ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w przewidzianym zakresie i sposobie jest niecelowe,

w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe,
zmiany wymagan organéw i podmiotéw uzgadniajacych poszczegélne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajgcych ze zmienionych uzgodnien,

wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

zmiany okolicznos$ci gospodarczych powodujacej, Ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w pelnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposéb jest niecelowe z
przyczyn ekonomicznych,

zmiany prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na zakres i sposéb wykonania
Przedmiotu Umowy.

4) Zmiany zakresu Robo6t i wysoko$ci wynagrodzenia w wypadku, gdy:

a)
b)

<)

d)

Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych

Wykonawca nie wykona Robdt w jakiejkolwiek czesci niezaleznie od przyczyny,
zmiana umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartos$ci danego elementu Przedmiotu
Umowy biorgc pod uwage wszelkie zmniejszenie jako$ci, przewidywanej zywotno$ci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjnej,

na skutek zmiany wysoko$ci stawki podatku od towaréw i ustug dojdzie do zmiany
wysokosci wynagrodzenia brutto odpowiednio do wprowadzonych zmian,

na skutek zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

na skutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. d) niniejszego paragrafu, bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do cze$ci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi

Umowga, po dniu wej$cia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug
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oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki

podatku od towaréw i ustug.

3. Wykonawca odpowiada za kazdego rodzaju wypadek, ktéry wydarzy sie podczas i w wyniku
wykonywania Robot.

4. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
1 pkt. 4) lit e) i f), bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian zasad polegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 4) lit e) niniejszego paragrafu,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwiazku ze zwiekszeniem wysoko$ci wynagrodzen oséb wykonujacych
czynnosci na podstawie umowy o prace, zwanych dalej Pracownikami, $wiadczacych ustugi do
wysoko$ci  aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 4) lit f), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z
wyptatg wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw
$wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany przepiséw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 4 lit d) - f) niniejszego
paragrafu, skutkujacych istotng zmiang kosztdw wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, kazda ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie przepiséow
wprowadzajgcych te zmiany, moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym w szczegllnosci szczegélowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

8. W przypadku zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt.4) lit e) lub lit. f), jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w
szczeg6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
$wiadczacych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 4 lit e),
lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
$wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7|

bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 4 lit f).

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje
o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.

0 wystapieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiane zapis6w niniejszej Umowy
Wykonawca i Zamawiajacy obowigzani sa niezwtocznie poinformowac sie pisemnie.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wytaczajac zmiany tego paragrafu, dla swej waznosci
beda wymagaty formy pisemnego aneksu.

Przestanki wskazane w ust. 1 nie daja Wykonawcy prawa do Zadania wprowadzenia
jakiejkolwiek zmiany do Umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien terminy wskazane w § 3 ust. 3 Umowy mogg ulec
odpowiedniemu przesunieciu wytgcznie o rzeczywisty czas opo6znienia w realizacji robét
wynikty wskutek:

1) Sity Wyzszej rozumianej zgodnie z ust. 14 ponizej,

2) warunkéw atmosferycznych (ponadnormatywnego wiatru, deszczu, $niegu, mrozu itd.)

uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie z obowijzujacym prawem, normami

technicznymi i instrukcjami uzytkowania sprzetu.
Przez termin ,Sita Wyzsza” nalezy rozumie¢ nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, niezalezne
od woli Stron, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci nie mozna byto przewidzie¢ zaistnienia tego zdarzenia oraz
jego skutkdw i nie mozna przy zachowaniu nalezytej starannosci unikngé¢ badz przezwyciezy¢
tego zdarzenia lub jego skutkéw.
W przypadku, gdy Sita WyZsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez
Strone catosci lub czesci zobowigzan okreslonych niniejszag Umowa, Strona ta bedzie z nich
tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest
mozliwa wskutek wystapienia Sity WyzZszej, nie dtuzej jednak niz przez czas trwania Sity
Wyzszej. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwloczne, nie pézniej jednak niz w
ciaggu 3 dni roboczych od dnia powziecia wiadomos$ci, powiadomienie drugiej Strony o
zaistnieniu Sily Wyzszej i uprawdopodobnieniu niemozno$ci spetnienia $wiadczenia.
Powiadomienie winno nastgpi¢ na piSmie i wskazywac¢ dostatecznie precyzyjnie zdarzenie
stanowigce Site Wyzszg, przewidywany okres op6znienia oraz ewentualne inne skutki majace
wplyw na prawidtowg realizacje niniejszej Umowy. Strona tymczasowo zwolniona wznowi
dzialalno$¢ i wykona cigzace na niej zobowigzania tak szybko, jak bedzie to mozliwe,
jednocze$nie doktadajgc najwyzszej starannosci w celu jak najszybszego usuniecia przeszkod
wykonania i zminimalizowania innych negatywnych konsekwencji wystapienia Sity Wyzsze;j.
W razie zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 13 pkt. 1) lub 2) Wykonawca zobowigzuje
sie niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 (stownie: trzech) dni roboczych od dnia
powziecia wiadomosci, zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie)
0 rozpoczeciu okresu wystepowania tych zdarzen. Wykonawca do ww. zgloszenia ma
obowiazek dostarczy¢ potwierdzenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o
warunkach atmosferycznych wystepujagcych w danym okresie lub informacje wtasciwego
organu administracji rzagdowej lub samorzgadowej o stanie kleski zywiotowej. Powyzsze
dokumenty Wykonawca sktada wraz z wnioskiem o przesuniecie terminu realizacji Umowy
zawierajacym szczegétowe uzasadnienie faktyczne i prawne.
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W razie wystgpienia zdarzen, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, data ustalona dla
zakonczenia robodt, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, bedzie przesunieta o rzeczywisty czas,
w ktérym zdarzenia te uniemozliwity kontynuacje robét pod warunkiem, Ze ma to bezposredni
wptlyw na realizacje catego zakresu Przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecydujg w protokole
uzgodnienn podpisanym przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.
Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w okoliczno$ciach wskazanych w niniejszym
paragrafie dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmiang Harmonogramu rzeczowo -
finansowego i wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego zgodnie z powyzszymi
postanowieniami o wystgpieniu okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie w
terminach szczegdétowo wskazanych powyzej, a w braku takiego terminu w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej zmiane tresci Umowy
lub w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktéorym Wykonawca powziat lub przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mogt powzig¢ wiedze o takiej okolicznos$ci (w zaleznosci od
tego ktora z okolicznos$ci nastgpita p6zniej), Wykonawcy nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie lub przedtuzenie terminu realizacji Umowy:.
PowyzZsze procedury majg zastosowanie réwniez do innych okolicznosci uzasadniajacych
przesuniecie terminu wykonania Umowy o ile w innych postanowieniach Umowy nie
zastrzezono innej, szczegdlnej procedury.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych;
4) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie majg wptywu na dotrzymanie
terminéw wskazanych w umowie
- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§5
PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO,
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie od 7 do 14 dni od dnia podpisania
Umowy, ale nie wcze$niej niz po ztozeniu przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych
o ktérych mowa w § 16 Umowy;

2) ustanowienia i prowadzenia nadzoru inwestorskiego oraz ustanowienie nadzoru
autorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) podejmowania decyzji zwigzanych ze zmianami dotyczacymi Przedmiotu Umowy oraz
innych zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy w terminie nie dtuzszym niz 5
(stownie: pie¢) dni roboczych od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy, chyba ze w
tresci Umowy wskazano inaczej oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie
stanowiska) na inne wystgpienia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych, chyba Ze w tre$ci Umowy wskazano inaczej lub gdy specyfika decyzji lub
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wystgpienia uzasadnia udzielenie odpowiedzi w dtuzszym terminie- w taki wypadku
Zamawiajacy podejmie decyzje oraz zajmie stanowisko w terminie odpowiednim,

4) wspélpracy z Wykonawca w zakresie zawarcia uméw na przytaczenie do sieci i dostawe
medioéw; optaty zwigzane z przytgczeniem i zuzyciem medidéw obcigzaja Wykonawce,

5) dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okres$lonych
w niniejszej Umowie,

6) przystapienia do dokonania odbioru konicowego na zasadach wskazanych w Umowie.
Zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego dokonywane jest po wypetnieniu warunkéw
okreslonych w § 8 wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbiorowych mogg bra¢ udzial wskazane przez
Zamawiajacego osoby - inne niz wskazane w § 9 Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakoSci wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zniniejszg Umowa, SIWZ i jej zatacznikami, Dokumentacja projektowa,
Harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zachowaniem norm i standardéw jako$ciowych
odnoszacych sie do tego typu Roboét, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi
Normami lub réwnowaznymi, decyzjami administracyjnymi, jak rowniez zaleceniami
i wytycznymi Zamawiajgcego, w sposdb zgodny z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na
jego podstawie, BHP oraz p-poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie cato$ci Umowy. Odpowiedzialnosci tej
nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robdt przez Podwykonawcéw. Wykonawca
odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow oraz o0séb, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy i ktérym powierza wykonie Robot jak za dziatania i zaniechania wtasne.

4. Wszystkie materiatly podstawowe uzyte do realizacji rob6t powinny by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie Polski oraz posiada¢ znak jakosci CE, B, krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, krajowe oceny techniczne, certyfikat zgodnosci z PN lub z aprobata techniczng,
pozytywne Swiadectwa ITB oraz atesty zdrowotne NIZP PZH winny by¢ ujete w wykazach
materiatéw budowlanych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
w Warszawie, a takze podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed
wbudowaniem. Dokumenty potwierdzajace powyzsze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty
winny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
konicowego robot, a przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego w toku robét - na
kazde zadanie nadzoru Zamawiajacego.

5. Wykonawca bedzie realizowat niniejsza Umowe przy uzyciu materiatéw wtiasnych.
Przewidziane do uzycia w ramach niniejszej umowy materiaty i wyroby budowlane musza by¢
nowe, w pierwszym gatunku (najwyzszej jakos$ci) i nabywane w celu realizacji niniejszej
umowy, o udokumentowanym pochodzeniu.

6. Wykonawca bedzie realizowat niniejsza umowe zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych wg aktualnych ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - wydawnictwo ,Arkady”, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, specyfikacjami technicznymi do
branzowych projektow wykonawczych oraz zgodnie ze specyfikacjami wytwdrcow
i dostawcow materiatow i urzadzen, przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

7. W przypadku, gdy w Dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i
urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w Dokumentacji projektowe;.
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Gdziekolwiek w Dokumentacji projektowej powotane sa konkretne normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne, systemy odniesienia i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm aprobat, specyfikacji technicznych,
systemoOw odniesienia i przepiséw o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania nizZ powotane
normy aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez nadzér inwestorski Zamawiajacego.
RézZnice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone nadzorowi inwestorskiemu
Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

Jezeli w Dokumentacji projektowej wskazano okreslone materiaty i urzadzenia, Wykonawca
uprawniony jest do zastosowania materialéw i urzadzen ré6wnowaznych. Wszelkie zapisy
zawarte w Dokumentacji projektowej wskazujace na typ, znaki towarowe lub pochodzenie
przedmiotu Zamowienia nalezy odczytywac¢ wraz z wyrazami ,lub réwnowazne”. Nazwy
wlasne sg przyktadowe, okre$lajg jako$¢ i klase produktu i stuzg ustaleniu standardu - nie
wskazuja na konkretny wyréb lub konkretnego producenta. Wykonaweca oferujgc przedmiot
réwnowazny zobowigzany zachowaé réwnowaznos$¢ w zakresie parametréow uzytkowych,
funkcjonalnych, gabarytowych i jako$ciowych, a w stosunku do cze$ci materiatéw w zakresie
estetyki, ktére muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez
Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia rownowaznosci rozwigzan spoczywa na Wykonawecy.
Wykaz powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej parametréw technicznych
materiatléw oraz urzadzen wg Dokumentacji projektowej i materiatéw oraz urzadzen
réwnowaznych i przedtozony przez Wykonawce Zamawiajacemu celem zatwierdzenia. Jezeli
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych bedzie powodowato konieczno$¢ uzyskania
jakichkolwiek decyzji czy realizacji dodatkowych robét i czynnosci, to Wykonawca uzyska te
decyzje, wykona roboty i czynnosci wtasnym kosztem i staraniem, z dochowaniem terminéw
wynikajacych z Umowy.

Jezeli w Dokumentacji projektowej wskazano okreSlone technologie, Wykonawca
uprawniony jest do zastosowania rozwigzan réwnowaznych lub korzystniejszych dla
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego
rozwigzania technologiczne spetniajg okreslone wymagania, w tym parametry techniczne i
standard nie gorszy, niz przyjety w Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien w
szczeg6lnosci ztozy¢ wykaz sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej rozwigzania wg
Dokumentacji projektowej i rozwigzan réwnowaznych. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci
spoczywa na Wykonawcy i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Jezeli zastosowanie
rozwigzan rownowaznych bedzie powodowato konieczno$¢ uzyskania jakichkolwiek decyzji
czy realizacji dodatkowych roboét i czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona
roboty i czynnos$ci wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu Zaméwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy,
nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza
w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wobec opisywanych w tresci
SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma,
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aprobata, specyfikacja techniczna i system odniesienia nalezy przyjaé, Zze w odniesieniu do
nich uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.
12. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na koszt wtasny, w szczegdlnosci do:

1) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot;

2) zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonywaniem Robét oraz uzyskania
wszelkich niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z Umowa
wykonania Przedmiotu Umowy;

3) zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami, a w razie
potrzeby zmiany ktéregokolwiek z kierownikéw - po uzyskaniu uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego;

4) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony oraz doboru wtasciwych metod
organizacyjno- technicznych w zakresie BHP i ppoz. stosowanych na budowie oraz w
portach morskich, a takze zgodnie z wymaganiami i potrzebami ochrony $Srodowiska,

5) przeszkolenia pracownikow w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, oznakowania pracownikow nazwg podmiotu wykonujacego roboty oraz
zapewnienia, Ze pracownicy beda posiadali i stosowali $Srodki ochrony indywidualnej;

6) posiadania wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

7) zapewnienia sprzetu w ilosci i jakoS$ci oraz o wydajnosci zapewniajgcej wykonanie
przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowg, materiatami
przetargowymi wymaganiami materiatowymi i SIWZ, a takze zapewnienia dostaw
materiatbw w ilo$ci i terminach odpowiednich dla terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy;

8) realizacji rob6t, z podzialem na etapy, w spos6b umozliwiajacy utrzymanie ciggtosci
pracy i ruchu w obrebie prowadzonych robét,

9) opracowania Planu Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go
Zamawiajacemu najpoZniej w dniu przekazania terenu budowy; rozpoczecie robot
mozliwe jest po opracowaniu i udostepnieniu Zamawiajagcemu ww. Planu;
konsekwencje opodznienia realizacji robot z powyzszego powodu obcigzaja
Wykonawce;

10) w czasie realizacji rob6t dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych
sprawdzenn i pomiarow, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z wlasciwymi
normami
i procedurami, sztuka budowlang oraz Dokumentacja projektows;

11) po zakonczeniu rob6t doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru konicowego, w tym usuniecia
ewentualnych szkdd;

12) wykonania wszystkich czynno$ci, takze nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu
podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru korcowego,
aw szczegdlnosci dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentéw, ukonczenia
wszystkich robét i dokonania ich préb, wiacznie z usunieciem wszelkich wad;

13) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikéw oraz materiatléw
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot, atakze do
sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatbw budowlanych. Wykonawca ponosi
koszty badan i sprawdzen;

14) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt kompleksowej obstugi
geodezyjnej i geologicznej niezbednej przy realizacji Umowy wraz z operatem
geodezyjnym i geologicznym powykonawczym;
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15) Wykonawca zapewni obstuge geologiczng; wyniki badan stopnia/wskaZnika
zageszczenia gruntu i modulu odksztalcenia wtérnego Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdza¢, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze rob6t podwykonawcéw);

16) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy i obiektéw sasiadujacych;
w przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia robét, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca;

17) Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng z realizacji robot w
odstepach miesiecznych, w ilosci co najmniej 30 zdje¢ wraz z opisem na Kkoniec
kazdego miesigca realizacji, w formie zdje¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych
miejsc terenu budowy;

18) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

19) przekazywania Zamawiajacemu odpiséw wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych
badz sktadanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a takze pisemnego udzielania
odpowiedzi (zajmowania stanowiska) na wystgpienia Zamawiajgcego - w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 3 (stownie: trzy) dni robocze;

20)dostarczenia wraz z wnioskiem materiatowym oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego wszystkich wymaganych prawem deklaracji, atestow, ocen,
certyfikatow, aprobat technicznych i specyfikacji technicznych na zastosowane
materialy pod rygorem odmowy wyrazenia zgody na wbudowanie lub odmowy
dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robét;

21) stosowania sie do wszystkich uzgodnien zawartych w Dokumentacji projektowej, pod
rygorem wstrzymania Robot, ktére uznawane bedzie w takiej sytuacji jako dokonane
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca;

22) pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

23) pisemnego informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania Robét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru Robét zanikajacych. Zamawiajacy przystapi do
odbioru tych robdt w ciggu trzech dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ Roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robét, a nastepnie po ich odebraniu przez
Zamawiajacego przywro6ci¢ Roboty do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

24) zapewnienia organizacji prowadzenia Robdt gwarantujacej wykonanie Przedmiotu
Umowy w wymaganym przez Zamawiajacego terminie. Na Zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca przedlozy szczegdly organizacji i metod prowadzenia Robot.
Na uzasadnione zadanie Zamawiajacego Wykonawca zmieni organizacje i metody
prowadzenia Robot. W przypadku wprowadzenia pracy nocnej Wykonawca
zawiadomi o tym przynajmniej na 5 dni roboczych wcze$niej;

25) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem oraz utrzymanie porzadku na trasie tymczasowego
objazdu na terenie prowadzonych robdt, w tym roéwniez w okresie zimowym
(od$niezanie);

26) Wykonawca zobowiagzany jest oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem o0s6b postronnych, zapewni¢ w trakcie realizacji Robét odbiér wod
opadowych i roztopowych oraz oswietlenie ciggéw komunikacyjnych, ktorymi w
poszczegblnych etapach prowadzony bedzie ruch pieszy i drogowy;
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27)zapewnienia ciaglego nadzoru catodobowego nad oznakowaniem drogowym
i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi
robotami, zapewnienia nalezytego o$wietlenia terenu budowy;

28) zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz ochrone
mienia znajdujacego sie na terenie budowy;

29)uzyskania kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajacego na
wbudowanie wszystkich materiatéw budowlanych i w tym celu przedktadania
Zamawiajagcemu wnioskéw materialowych (na 14 dni przed planowanym
wbudowaniem materiatu);

30) przedtozenia inspektorowi nadzoru Zamawiajgcego do akceptacji recept na mieszanki
betonowe, mineralno- asfaltowe, mastyksowo-grysowe na 14 dni przed
wbudowaniem materiatu;

31)terminowej zaptaty wymagalnych wynagrodzen na rzecz podwykonawcéw. W
przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
podmioty te ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ za wynagrodzenie nalezne
podwykonawcom, zatrudnionym przez ktérykolwiek z tych podmiotéw do realizacji
Przedmiotu Umowy;

32) konieczno$¢ zabezpieczenia Kkonstrukcji nawierzchni i kanatow w drogach
dojazdowych w celu uniemozliwienia ich uszkodzenia, oraz uszkodzenia instalacji
podziemnej;

33) zastosowania wszelkich metod, jakie okaza sie konieczne i uzasadnione, aby
ograniczy¢ oddzialywanie realizowanych prac na $rodowisko,

34)wszelkie informacje, zaistniate zdarzenia zwigzane z przebiegiem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca bedzie sktada¢ w formie pisemnej w dzienniku
budowy pod rygorem niewaznosci i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r, nr 108, poz. 953 ze zm.);

35) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego i osobom, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

36) Wykonawca z momentem przekazania utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy (w szczegdlnoSci: projektow, obliczen, rysunkoéw, podrecznikow,
modeli, innych dokumentéw o charakterze technicznym) przenosi na Zamawiajacego w
ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia majgtkowe prawa autorskie
oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez
Zamawiajacego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw zawartych w
przekazanych dokumentach i innych dokumentach projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce (lub na jego rzecz) na wszelkich mozliwych polach eksploatacji w
szczegdblnosci:

a) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w tym za pomoca techniki
drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej;

c) wprowadzanie do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej;

d) publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostepnianie w Internecie),
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udostepnianie, w szczegdlnosci na ogélnodostepnych wystawach, przy prezentacji
i reklamie w mediach, utrwalaniu na nos$nikach elektronicznych, publikacji w
takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie,
wys$wietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia;
e) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego;
f) wykorzystanie dokumentacji w celu realizacji i eksploatacji inwestycji.
g) Wykonawca upowaznia réwniez Zamawiajacego do wykonywania w imieniu
autora - jego autorskich praw osobistych, a w szczeg6lnosci do:
— decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy przedmiotu umowy;
— decydowania o pierwszym udostepnieniu;
— decydowania o nadzorze nad sposobem Korzystania z przedmiotu umowy.
37) uzyskania ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
38) spetnienia innych wymagan okreslonych w SIWZ,

9. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i zezwolen, organizacja Robo6t (w tym koszty etapowania robét), dostawa
konstrukcji, materiatéw, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania Przedmiotu
Umowy,

zapoznat sie z SIWZ, Dokumentacja projektowg, terenem budowy i zweryfikowat ich
kompletnosé¢, doktadno$¢ i wystarczalno$¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy oraz
potwierdza taka kompletno$¢, doktadno$c¢ i wystarczalno$¢é Dokumentacji projektowej dla
wykonania Przedmiotu Umowy.,

Wykonawca zapoznat sie takze z ogllnymi i szczegdlnymi warunkami zwigzanymi
z wykonywaniem Robdét, stanem terenu budowy i jego sgsiedztwem, sposobami realizacji,
trudnos$ciami mogacymi wynikngé¢, ryzykami, réwniez w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie,
dysponuje $rodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajacymi
nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w Umowie,

zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacja Robdt, a co za tym idzie, zwalnia
Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci za wypadki przy pracy, chyba ze wypadek
zostat spowodowany z winy umys$lnej Zamawiajacego,

po wykonaniu Przedmiotu Umowy Kierownik Budowy ztozy os$wiadczenie zgodnie
brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane,

10. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w
rejonie terenu budowy:.
11. Zaplecze budowy:

1)

2)
3)

4)

Zamawiajacy nie udostepni dodatkowego terenu pod zaplecze budowy poza obszarem
terenu budowy;

zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przeno$ne toalety dla pracownikéw;
Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajacego, umozliwiajace
organizowanie spotkan koordynacyjnych z Wykonawcg dla ok. 15 oséb, wyposazone
w stot konferencyjny i odpowiednig ilo$¢ krzeset z dostepnoscia do telefonu, faxu,
kserokopiarki oraz szafe zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz
archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do
gromadzenia o sktadowania préobek;

Odpady nie mogg by¢ magazynowane na zapleczu budowy:.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy uzyska na to, pod rygorem
niewazno$ci, uprzednio pisemng zgode Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie przedktadat wszelkie dokumenty w oryginale lub w kopii po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Zamawiajacy bedzie miat petlny dostep do wszystkich czesci terenu budowy. Zamawiajacy
bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatéw i
wykonawstwa. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia dodatkowego badania jakosci
wbudowywanych materiatow. W razie gdy z wynikow badan wynika¢ bedzie, Ze dany materiat
nie spelnia wymogoéw wynikajacych z Umowy lub jest niezgodny z zaakceptowanymi
receptami lub wnioskami materiatowymi, to koszty badania obcigzaé¢ beda Wykonawce. W
takim wypadku ponadto Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do polecen
Zamawiajacego. Okoliczno$¢ taka bedzie uznawana za okoliczno$é, za ktérg odpowiada
Wykonawca.
Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby,
jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach, ktéra:
a) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub wykonuje je nienalezycie;
b) wykonuje swoje obowigzki w spos6b niekompetentny lub niedbaty;
c) nie przestrzega ktoregokolwiek postanowienia Umowy;
d) uporczywie zachowuje sie w sposdb szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
Srodowiska;
e) jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje
powotanie odpowiedniej osoby na zastepstwo.
Jezeli w opinii Zamawiajgcego rzeczywisty postep robdt jest zbyt wolny dla wykonania
Przedmiotu Umowy w terminie lub postep prac jest lub bedzie opdzniony w stosunku do
aktualnego Harmonogramu rzeczowo- finansowego, to Zamawiajacy moze polecié
Wykonawcy przedtoZenie skorygowanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz
towarzyszgcego raportu opisujacego zmienione metody, ktéore Wykonawca zamierza
zastosowac w celu przyspieszenia postepu i ukoniczenia Przedmiotu Umowy w terminie.
Wykonawca naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy i na
terenie sgsiadujacym.
Wykonawca na kazdym etapie realizacji robot zapewni ciggto$¢ dostawy i odbioru mediéw do
i od odbiorcow. Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich instalacji takich jak kable,
rurociggi itp. oraz zapewni wlasciwe zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas
prowadzenia Robdt. W razie konieczno$ci wytgczenia dostawy i odbioru mediéw musi by¢
uprzednio uzgodniona z odbiorca, gestorem sieci oraz Zamawiajacym.
Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia Rob6t wtasciwym gestorom sieci,
ktérzy dokonywali uzgodnien dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i zorganizowaé¢ roboty w taki sposéb, aby nie
wystapity uszkodzenia obiektéw budowlanych i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie
budowy i nie bedacych przedmiotem robdét oraz zlokalizowanych poza terenem budowy.
Zaleca sie, aby Wykonawca wykonat inwentaryzacje obiektdéw budowlanych i infrastruktury.
Wykonaweca jest zobowigzany do usuniecia szkdd wynikajacych z realizacji rob6t w obiektach
budowlanych oraz w infrastrukturze.
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10.

11.

§6
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac zgodnie z Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach RDOS - Gd_W00.4210.16.2017.MBC.AT.7 z dnia 21.11.2017 r oraz Decyzja
derogacyjng RDOS - Gd-WZG.6401.182.2018.A0.1 z dnia 28.08.2018 .

Wykonawca rob6t wykona Raport koncowy ze zgodnoSci realizacji inwestycji z zapisami
Decyzji, o ktdrych mowa w ust. 1 powyze;.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj.Dz.U.2018.21)
wytwoérca odpadow powstajacych w wyniku prowadzonych robét jest Wykonaweca, ktory jest
zobowigzany do ich zagospodarowania w spos6éb zgodny z prawem oraz zapisami
Dokumentacji projektowej i przekazania Zamawiajgcemu kopii kart przekazania oraz
ewidencji odpadéw, wedtug obowigzujacego wzoru okreslonego przepisami prawa. Materiaty
z robdt rozbiérkowych elementow gestorow zewnetrznych zagospodarowaé zgodnie z
uzgodnieniami dotgczonymi do Dokumentacji.

W przypadku ztomu Zamawiajacy wystawi karte przekazania odpadow, jednakze Wykonawca
staje sie transportujgcym odpady. Transportujacy odpady wykonujacy ustuge transportu
odpadéw powinien posiada¢ indywidualny numer rejestrowy, ktéry umieszcza na karcie
przekazania odpadu. Ztom Wykonawca dostarczy w imieniu Zamawiajacego do punktu skupu
ztomu, a kwit przekazania zawierajacy wage i cene jednostkowg dostarczy Zamawiajgcemu,
celem wystawienia przez Zamawiajgcego faktury za jego sprzedaz.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kopii decyzji uprawniajacych jego, jak
i podwykonawcéw do zagospodarowania odpaddéw wytworzonych w ramach realizacji
przedmiotu Umowy m.in: decyzji na zbieranie, numeréw rejestrowych, decyzji na
przetwarzanie; dokumenty takie powinny byé¢ przekazane Zamawiajacemu najp6zniej 7
(stownie: siedem) dni przed rozpoczeciem rob6t przez dany podmiot, celem ich weryfikacji
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeciwdziatania emisji pyldéw w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci poprzez zraszanie wodg terenu budowy, przykrywanie
plandekami skrzyn tadunkowych samochod6éw transportujgcych materiaty z rozbiorek oraz
ziemie z wykopow.

Baza parku maszynowego Wykonawcy powinna by¢ zlokalizowana na terenie wyposazonym
w szczelna, utwardzong nawierzchnie w celu zabezpieczenia miejsca postoju maszyn przed
mozliwo$cig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntu i wéd
gruntowych. Wykonawca jest zobowigzany wyposazy¢ plac budowy oraz wszystkie maszyny
i pojazdy budowlane w maty sorbcyjne w celu usuwania incydentalnych rozlewéw substancji
olejowe;j.

Na terenie inwestycji zakazuje sie naprawy maszyn budowlanych mogacych skutkowaé
przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przeno$ne toalety dla pracownikéw.
Nalezy ograniczy¢ emisje hatasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie prac
w porze dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie
maszyn budowlanych o mozliwie niskiej emisji dzwieku.

W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia rob6t ziemnych obecno$ci zanieczyszczen,
prébki gruntu nalezy poddaé¢ badaniu zgodnie z metodyka okreslong przepisami o
standardach jakos$ci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia tych
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12.

13.

standard6w, masy ziemne, traktowane jako odpad, nalezy podda¢ unieszkodliwieniu, w trybie
przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem realizacji inwestycji.

Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny by¢é magazynowane selektywnie
w miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne
powinny by¢ szczelne i wiasciwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie utwardzonym.
W przypadku zanieczyszczen wéd Potoku Chyloniskiego z winy Wykonawcy, pokrywa on
catkowity koszt jego usuniecia i zagospodarowania Odpadéw powstatych w wyniku tej
dziatalnosci.

§7
PODWYKONAWCY

Stosownie do art. 6471k.c. oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych Strony ustalaja:

1) Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujacy zakres robot:.......ccccccvveivviceeniin e ivinnnne,

2) podwykonawca, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca na zasadach okres$lonych
w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.: ..o wykona
nastepujacy zakres robot:.. et eRe e ereeEEeEEes e RS ER SRR R

3) podwykonawca, inny niz wskazany w ust. 1 pkt 2) wykona nastepu]qcy zakres
(0] 0101 OSSPSR

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektdéw jej zmian, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian moze

whnie$¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy lub projektu jej zmian, w przypadku:

1) niespeknienia przez projekt wymagan okres$lonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3. niniejszego
paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian

w terminie okre§lonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie:

siedmiu) dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$§lonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% (stownie: piec¢
dziesigtych procenta) warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 2-10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci umowy na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowigzek ten nie dotyczy dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci umowy podwykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i os6b trzecich
za roboty wykonane przez podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania i
zaniechania wilasne.

Suma zobowigzan wynikajgca z podpisanych uméw o podwykonawstwo nie moze przekraczac
kwoty wynagrodzenia wynikajacej z niniejszej Umowy:.

Odebranie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy robét wykonanych faktycznie przez
podwykonawce jest rOwnoznaczne z ich odebraniem przez Wykonawce od podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o wszelkich zmianach
dotyczacych podwykonawcow, ktére wystapia w trakcie wykonywania zaméwienia.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za to, Ze Zamawiajagcemu zostanie zloZzony
projekt umowy lub zmiany umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, z dalszym
podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg robét okreslonych w projektach, z tym
ze do projektu ztozonego Zamawiajgcemu winna by¢ dotgczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajgcego takze za to, ze Zamawiajgcemu zostanie ztozona posSwiadczona za
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21.

zgodnos¢ z oryginatem kopia zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo i jej zmiana wraz z
zatgcznikami w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za to, Ze Zamawiajacemu zostanie ztoZona
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopia umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej
zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi, z
tym Ze wytaczenie to nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Termin
zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

§8
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIORY ROBOT

Strony postanawiaja, Ze odbiér przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Odbiér koricowy Przedmiotu Umowy zostanie
dokonany po zakonczeniu wszystkich Robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu dokumentacji
odbiorowej - powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Protokoly odbioréw cze$ciowych beda sporzadzane po uptywie kazdego miesigca
kalendarzowego w celu biezgcych rozliczen, tj. ustalenia zaawansowania rzeczowo -
finansowego prowadzonych robét oraz kontroli zgodnos$ci wykonanych Rob6t z Umowa.
Wykonawca do odbioru czesciowego zobowigzany bedzie przedstawi¢ w szczegélnosci: zapisy
z dziennikdw budowy lub inne dokumenty potwierdzajace wykonanie danych prac w miesigcu
podlegajagcym odbiorowi cze$ciowemu. Odbiory czesSciowe skutkowaé beda zaptatay
wynagrodzenia do wysokosci 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy. Odbidr cze$ciowy nie stanowi odbioru czesci prac w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego w terminie 2 dni robocze od otrzymania od
Wykonawcy kompletu dokumentéw wskazanych w zdaniu drugim i dokona odbioru
czeSciowego w terminie kolejnych 3 dni.

Odbiory cze$ciowe oraz odbiér konicowy robdt, a takze przeglady wykonywane przed
zakonczeniem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odbywac sie bedg komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy (oraz podwykonawcow).

Odbiory Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu beda dokonywane w celu oceny
zgodnosci tych Rob6t z Umowag w terminie 4 dni roboczych od dnia dokonania przez
Wykonawce wpisu w dzienniku budowy o zgloszeniu tych robdét do odbioru i po
powiadomieniu pisemnym Zamawiajacego o dokonaniu takiego wpisu. W razie stwierdzenia
przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu istnienia
jakichkolwiek wad, moze on wedle swojego uznania dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do
usuniecia wad, badz tez odméwi¢ dokonania odbioru. W przypadku dokonania odbioru i
wyznaczenia terminu do usuniecia wad, po ich usunieciu sporzadzony zostanie protokét
usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru do
uzytkowania, poprzez pisemne powiadomienie, nie wczes$niej niz po zrealizowaniu
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

19| Strona



6. Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynnos$ci odbioru konicowego robét w ciagu 15 dni
od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5 i powiadamia o tym terminie Wykonawce.

7. Wraz z powiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru do uzytkowania Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kompletnej i sprawdzonej dokumentac;ji
odbiorowej (na podstawie art. 60 w zwigzku z art. 57 ustawy Prawo budowlane).

8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
a w szczego6lnosci:

1) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na ktéra sktadajg sie:

— certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty,
krajowe oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych;

— wymagane  dokumenty, protokoty, sprawozdania i  zaswiadczenia
z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen;

— dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa oswiadczeniami
kierownika budowy;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej;

— petna dokumentacja powykonawcza zawierajacy wszystkie zmiany wprowadzone
w trakcie realizacji robét (odrebnie dla kazdej branzy), uzgodnione przez
projektanta, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami;

— zestawienie wykonanych robot;

— raport koficowy ze zgodnoSci realizacji inwestycji z zapisami Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz Decyzji derogacyjnej;

— kompletna i sprawdzona dokumentacja odbiorowa (na podstawie art. 60 w zw.
z art. 57 ustawy Prawo budowlane);

— dokumenty, ktore zgodnie z ustawg Prawo budowlane nalezy dotgczy¢ do wniosku
o0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

— ostateczna/ostateczne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie;

2) w formie elektronicznej, na ktorg sktada sie:

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dwg i dgn w uktadzie
wspotrzednych Gdansk 2000;

— pomiar geodezyjny opracowany w dwg i dgn z obliczeniem powierzchni lub
dtugosci poszczegdlnych elementéw wraz z zestawieniem wykonanych robét.

9. Wymagane od Wykonawcy dokumenty odbiorowe na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
do uzytkowania, w ktérych Zamawiajacy stwierdzi braki, btedy lub niescistosci, muszg zostac
w nieprzekraczalnym terminie 14 (stownie: czternastu) dni od zawiadomienia
Zamawiajacego poprawione i ponownie dostarczone.

10. Przed odbiorem do uzytkowania Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego robdét.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét objetych zakresem rzeczowym umowy w
formie pisemne;j.

11. Odbiér konicowy robét ma na celu potwierdzi¢ wykonanie przez Wykonawce robot
okreslonych w niniejszej umowy oraz stwierdzi¢ gotowos$¢ Zamawiajacego do przejecia w
uzytkowanie inwestycji.

12. Protokoét odbioru do uzytkowania zostaje sporzadzony po uzyskaniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

20| Strona



13. Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajacego z Umowy. W kwestiach spornych
dotyczacych jako$ci wykonanych robét Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie niezaleznych
badan, prob, ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze powstate
zaniedbania wynikty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami tych opracowan. W przeciwnym przypadku koszty poniesie
Zamawiajacy.

14. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady i usterki, stwierdzone w trakcie odbioru
koricowego robdt w uzgodnionych w protokole terminach, na wlasny koszt. Nieusuniecie wad
i usterek w uzgodnionym terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego odpowiedniego
terminu na ich usuniecie, zezwala Zamawiajacemu na ich usuniecie na koszt Wykonawcy,
ktéry jest zobowigzany do pokrycia niezbednych kosztéw zwigzanych z usunieciem
powyzszych wad lub usterek w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego
do zwrotu tych kosztow.

15. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego robét,
jezeli w toku przegladu stwierdzi wady i usterki majace istotny charakter i jednoczes$nie
uniemozliwiajgce uzytkowanie wybudowanego obiektu i infrastruktury, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wowczas Zamawiajacy wzywa do usuniecia wad i usterek w terminie,
uwzgledniajacym techniczne mozliwosci ich wusuniecia. Po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek, Zamawiajagcy ma prawo
odstapi¢ od umowy, zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt Wykonawcy i pokry¢ go z
zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 15 Umowy, a nastepnie wezwaé Wykonawce do zwrotu
pozostatych kosztéw, niepokrytych tym zabezpieczeniem, w ciggu 14 dni od otrzymania
wezwania przez Wykonawce.

16. Odbior pogwarancyjny przedmiotu umowy nastepuje w oparciu o protokét z ostatniego
przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 12 umowy, po wypetnieniu wszystkich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

17. W wyniku sporzadzenia protokotu z ostatniego przegladu gwarancyjnego oraz stwierdzeniu
wypelnienia wszystkich warunkéw umowy, Zamawiajacy stwierdza dokonanie odbioru
pogwarancyjnego przedmiotu umowy, ktére moze by¢ potwierdzone w formie protokotu
i podpisane przez obie strony umowy lub jednostronnie przez Zamawiajacego.

18. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy pozwala na zwolnienie wszelkich
zabezpieczen realizacji przedmiotu umowy ustanowionych niniejszga umowsg, o ile w tym dniu
istnieja.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie w zakresie robo6t

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego:
1) Inspektor branzy drogowej .......ccocevevveereervniensensen e
2) Inspektor branzy elektrycznej ........oceeevecenieininenenn
3) Inspektor branzy telekomunikacyjnej ........ccccceeeeneee.
4) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlane;j .............
5) Inspektor branzy sanitarnej .......oeeeeeeseeens
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10.

11.

12.

13.

Ze strony Wykonawcy kierownictwo nad robotami sprawowac beda:
1) kierownik BUdOWY ....ccooviiiieiiiei e s
2) kierownik robét w branzy drogowe;j.......c.occevveevereceeniensenies e
3) kierownik robot w branzy eleKtrycznej......ccccvvevvvvrceriieiniiissinennns
4) Kkierownik rob6t w branzy telekomunikacyjnej......c..cccveeriviieeenns
5) kierownik robdt w branzy konstrukcyjno-budowlane;j ...............
6) kierownik robét w branzy sanitarnej........c.cccoeceeeerecenineeeenien e
Wykonawca zapewni, Ze kierownicy, o ktérych mowa w ust. 3 budowy beda biegle postugiwac
sie  jezykiem  polskim albo zapewni odpowiednie $rodki dla  statego
i odpowiedniego kontaktu w jezyku polskim.
Inspektorzy nadzoru dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego.
Wykonawca ustanowi kierownikiem budowy osobe posiadajgca uprawnienia budowlane
w rozumieniu prawa budowlanego do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej oraz co najmniej 3 - letnie doswiadczenie jako kierownik robét lub
kierownik budowy.
Wykonawca ustanowi kierownikiem robdét drogowych osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane w rozumieniu prawa budowlanego do kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej oraz co najmniej 2 - letnie do§wiadczenie jako kierownik
robo6t lub kierownik budowy.
Strony o$wiadczajg, iz korespondencja przesytana na adresy podane na wstepie Umowy oraz
na adresy email:
1) ze strony Zamawiajacego: - Kkoordynator czynno$ci inspektoréw nadzoru
INWESTOTSKIEZO ...eeereii et e e e

2) ze strony Wykonawcy: - Kierownik budowy .........ccccovininiiiinin e

- bedzie uwazana za skutecznie doreczong, chyba ze druga strona zostanie na pi$mie
poinformowana o zmianie adresu.
Strony zobowigzane sg do kazdorazowego informowania o zmianie adreséw na pismie.
Osoby wykonujgce w imieniu Zamawiajacego czynnos$ci na terenie budowy (inspektorzy
nadzoru, koordynator inspektoréw nadzoru, projektant, przedstawiciel projektanta i inne) nie
sg umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie rob6t dodatkowych,
uzupetniajacych, zaniechanych lub zamiennych. Osoby te nie majg uprawnienia do zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy, ani zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, nie s3 upowaznieni do wprowadzania
zmian, poprawek lub modyfikacji Umowy, jak rowniez rezygnacji z roszczen wynikajgcych lub
zwigzanych z trescig lub wykonaniem Umowy bez wyraZnego uprzedniego upowaznienia
Zamawiajacego udzielonego na piSmie. Decyzje w zakresie robét, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym podejmuje wytacznie kierownik Zamawiajacego.
Zmiana os6b pelnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu stanowi
istotng zmiane w tresci umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.
W przypadku zmiany os6b, o ktdrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace posiadanie
odpowiednich uprawnien prawem wymaganych, a w przypadku kierownika budowy i
kierownika robot drogowych rowniez wymaganego doswiadczenia.
W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o zmianie tych osob.
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14. Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy:

1) rzetelne zapoznanie sie z umowa, SIWZ, pytaniami i odpowiedziami do tresci SIWZ,
decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB;

2) wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi sie na nim urzadzeniami budowlanymi;

4) zorganizowanie budowy i kierowanie budowa w spos6éb zgodny z decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacjg projektows,
STWIiORB, zasadami wiedzy technicznej i przepisami;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

6) zawiadomienie na pi$mie koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen;

7) zgtaszanie na piSmie cztonkom komisji odbiorowej gotowosci do odbioru robét
budowlanych;

8) zgltoszenie do odbioru konicowego odpowiednim wpisem do Dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynno$ciach odbioru koncowego i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o§wiadczenia o:

a) zgodnos$ci wykonania robét budowlanych, w tym robét ulegajgcych zakryciu,
z decyzjami administracyjnymi dotyczacymi przedsiewziecia budowlanego,
projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, STWiORB, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendw przylegtych;

9) uczestniczenie w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru
budowlanego w celu zbadania zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z pozwoleniem o
budowe i Projektem budowlanym.

15. Kierownik Budowy ma obowiagzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych.

16. Kierownik Budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

17. Jezeli w toku wykonywania robdt budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujac
przyczyne zmiany oraz imie i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajac jego
kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgacym do zawarcia umowy.

18. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian oséb, o ktérych
mowa w ust. 3 nie pdZniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy, a w sytuacjach nagtych
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie.

19. Opo6znienie w wykonywaniu przedmiotu Umowy wynikajace z braku ciggtosci pracy lub
dyspozycyjnosci Kierownika budowy bedzie traktowane jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminéw wskazanych w § 3
umowy.
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21.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do

Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego

podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowient umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w ust. 19 Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 18.

§10
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta

Wykonawcy z dnia ........cccoeeee. , ustalone zostalo w wysokoSci ....cccooriiiiiiiinnnnn. netto
(stownie: ....coooveveivire /100) powiekszone o nalezny podatek VAT (23%) w wysokoSci
.................................. (stownie: ...........), co daje catkowite wynagrodzenie koncowe w
WYSOKOSCI oo brutto (stownie: ..., ), tj. za

,Budowe drogi technologicznej tqczqcej ul. Kontenerowq z ul. Logistyczng na terenie
Centrum Logistycznego Portu Gdynia’, w tym:

a) roboty branzy drogowej = . ztnetto/...ccooveveieiinieens zt brutto
b) roboty branzy sanitarnej = . ztnetto/ ... iveveennnns zt brutto
c) roboty branzy telekomunikacyjnej  .......ccccoeerennns ztnetto/ ... vveveveennnns zt brutto
d) roboty branzy elektrycznej = .. ztnetto/ ... vv i zt brutto
e) roboty branzy konstrukcyjno-budowlanei.................. ztnetto/....cooeviiieeenns zt brutto
f) wycinka i nasadzenia zieleni =~ ... ztnetto/...ccoovvvieiinnenns zt brutto

Cena podana w ust. 1, zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiagca zatgcznik do niniejszej
Umowy, jest cena ryczattowa i zawiera wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i
kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie sktadniki i doptaty wynikajace
z wykonania czynnoS$ci towarzyszacych oraz usuniecia wad. Uwaza sie, ze Wykonawca
upewnit sie co do poprawnosci i wystarczalnosci wynagrodzenia, opart cene na danych,
interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i po upewnieniu sie co do
wszystkich danych odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze ujat w
cenie wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego i zgodnego z Umowa, w tym ze sztuka
budowlang oraz zasadami techniki, wykonania Przedmiotu Umowy, uwzglednil w niej
wszelkie wptywy, uwarunkowania i wymogi Zamawiajacego, w szczeg6lnosci obowigzujgce
przepisy prawa, jak i niezbedne zezwolenia i decyzje administracyjne - takze te, ktore stang
sie konieczne do realizacji Robo6t i terminowego wykonania Umowy.

Strony ustalajg, ze rozliczenie warto$ci wykonanych Robét zostanie dokonane na zasadach
okreslonych w §11 niniejszej Umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia ulegnie obnizeniu, na zasadach okres$lonych w § 17 o wartos¢
Robdt niewykonanych przez Wykonawce — niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku
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10.

11.

zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rob6t lub obnizenia standardu uzytych
materiatow.

Jezeli w Umowie nie jest jednoznacznie wskazane, Ze Zamawiajacy ponosi dane koszty,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace niewykonane lub zaniechane.

§11
SPOSOB ROZLICZENIA

Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi fakturami czeSciowymi i fakturg koncowa.
Faktury czeSciowe wystawiane i doreczane beda przez Wykonawce na podstawie podpisanych
przez obie strony protokotéw odbioru czeSciowego. Nalezne wynagrodzenie okreSlone w
fakturach cze$ciowych bedzie wyliczone jako iloczyn wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy i procentowego zaawansowania wykonania Robét
wskazanego w protokotach czeSciowych.

Suma wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w fakturach czesciowych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto okreslonej w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy.

Pozostate 10% wynagrodzenia bedzie ptatne na podstawie faktury konicowej po dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego oraz dostarczeniu przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Rozliczenie koficowe nastgpi fakturg koncowa wystawiona po:

1) bezusterkowego wykonaniu wszelkich Robét, o ktérych mowa w niniejszej Umowie;

2) podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru konicowego;

3) zlozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi,

4) przekazaniu ostatecznej, kompletnej dokumentacji odbiorowej - powykonawczej,

5) uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Strony ustalajg termin ptatnosci wynagrodzenia na 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych faktur VAT. Ptatnosci beda nastepowac przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzezeniem postanowien ust. 11 ponizej.

Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenie miedzy stronami nastgpi wytacznie w ztotych polskich (PLN).

W tresci faktur, o ktérych mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym,
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ numer umowy i nazwe inwestycji, w ramach ktorej
niniejsza Umowa zostaje zrealizowana.

Jezeli czes¢ lub cato$¢ Robét stwierdzonych w protokotach zostala wykonana przez
podwykonawce (podwykonawcéw), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zakres tych Roboét
podlega odnotowaniu w protokotach i potwierdzeniu przez danego podwykonawce
(podwykonawcow). W protokole okreslone zostanie takze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy (podwykonawcom) za wykonane Roboty objete protokotem, w wysokosci nie
wiekszej niz okreslone w umowie na tres¢ ktorej zgode wyrazit Zamawiajacy i nie wiekszej niz
taczna wysoko$¢ wynagrodzenia ptatnego na podstawie tego protokotu odbioru.

Wykonawca wystawia Zamawiajacemu faktury VAT oddzielnie na Roboty wykonane przez
niego bezposrednio i oddzielnie za Roboty wykonane przez podwykonawce
(podwykonawcéw), o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
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13.

14.

15.

16.

17.

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na rachunek bankowy wskazany na kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty stosownie do tresci stosownych przepiséw
Ustawy - Pzp. Zobowiazanie Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa

w_zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonatl zaplaty na rzecz podwykonawcy. Zamawiajacy

przekaze Wykonawcy dowéd zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

dokonania zaptaty.
Jezeli w fakturze beda wyszczego6lnione roboty wymienione w poz. 2-48 Zatgcznika nr 14

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U.
2017.1221), to ptatnos$¢ na rzecz podwykonawcy nastapi w kwocie netto. Kserokopie wyciggu

bankowego, potwierdzajacego zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Zamawiajacy
przesyta Wykonawcy. Pozostata kwota wynikajgca z takich faktur bedzie ptatna na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktoérych
szczegOtowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy, o podwykonawstwo. W takim
przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegdétowy przedmiot wynika z zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
i rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich niekompletnosci, rozliczenie zostanie
przesuniete do czasu przedstawienia brakujacych dokumentéw bez jakichkolwiek
konsekwencji po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie wszelkich wierzytelnosci finansowych
Zamawiajacego wobec Wykonawcy wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z
przystugujgcego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku niedokonania ptatnosci w wymaganym terminie Wykonawca upowazniony jest
do zadania zaptaty odsetek w ustawowej wysokosci.

Strony nie dopuszczajg mozliwosci przelewu wierzytelno$ci Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy na podmioty trzecie. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy
na podmioty trzecie bedzie wymagat kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

§12
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca, udziela Zamawiajacemu 3 (stownie: trzy) letniej petnej gwarancji jakosci na
przedmiot Umowy oraz uzyte materialy i urzagdzenia bedace przedmiotem Umowy.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca przez okres 5 (stownie: pieciu ) lat ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w art. 638 kc w zwigzku z art.
556-576 k.c. za wady w wykonaniu Robdét bedacych przedmiotem Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu
koricowego odbioru Robot.

Gwarancja jako$ci obejmuje realizacje przez Wykonawce w okresie udzielonej gwarancji
jakosci:
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1) przegladéw i robot zapewniajacych bezusterkowa eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich instalacji, sieci i wbudowanych urzadzen w dziataniu catego
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami producentéw i dostawcow;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbednych do wykonania czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 4. niniejszego paragrafu, tj. przegladow gwarancyjnych, usuwania
wad/usterek/niedorébek oraz koszty materiatbw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych elementéw przedmiotu umowy wraz z ewentualng ich
wymiana.

6. Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
wady/usterki/niedorébki obiektu/robét i uzytych materiatéw, w szczeg6lnos$ci zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng lub estetyczna.

7. W okresie wazno$ci gwarancji jakosci Wykonawca obowiagzany jest do nieodptatnego
usuwania wad/usterek/niedorébek ujawnionych po odbiorze konicowym. Usuwanie
wad/usterek/niedorébek bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych
materiatow), w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem
wady/usterki/niedordbki:

1) Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci w celu usuniecia zgtoszonej wady i/lub
usterki/niedorobki w nastepnym dniu roboczy, nastepujagcym po dniu, w ktérym
Zamawiajacy zgtosit wade i/lub usterke/niedoroébke,

2) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia wszelkich wad i/lub
usterek/niedorébek, za ktdre odpowiada z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
zawiadamiajgc Zamawiajgcego o terminie ich usuniecia. W wypadku nie wykonania przez
Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wady/usterki/niedorébki;

3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad/usterek/niedorébek Strony
zobowigzane s3 uwzglednié: charakter wady/usterki/niedorébki, jej wplyw na
funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter dziatalno$ci prowadzonej przez
Wykonawce;

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad/usterek/niedorébek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wad/usterek/niedorébek powinno by¢
stwierdzone protokolarnie;

5) w wypadku nie usuniecia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek/niedorébek, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad i/lub usterek/niedorébek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obcigzajac Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami i zachowujac
prawo do zadania zastrzezonych w Umowie kar umownych i odszkodowan. Koszty
zwigzane ze wskazanym powyzej wykonawstwem zastepczym, Zamawiajacy pokryje z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogélnych.

8. O wykryciu wady/usterki/niedorébki w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.

27 |Strona



9. Wykonawca odpowiada za wade/usterke/niedorébke réwniez po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakos$ci, jezeli wada/usterka/niedorébka zostanie stwierdzona przed
upltywem tych okresow.

10. W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego przegladach oraz do usuniecia stwierdzonych
w trakcie tych przegladéw wad i usterek/niedorébek.

11. W okresie gwarancji jakosSci/rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce;
3) ogloszeniu upadtosci;

4) ogtoszeniu likwidacji przedsiebiorstwa;

5) zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa

- liczgc od daty wystapienia powyzszych zdarzen.

§13
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w przypadkach:

1) opdéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% (stownie: dwie
dziesigte procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy;

2) opoOznienia w usunieciu wad/usterek/niedorébek stwierdzonych w okresie odbioru
konicowego robot - w wysokosci 0,1% (stownie: jednej dziesigtej procenta) catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien op6Znienia;

3) dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca - w wysokosci 2% (stownie: dwa
procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej umowy;

4) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w tym takze cze$ciowego odstgpienia od
umowy, wskutek okolicznos$ci, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10%
(stownie: dziesie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;

5) za nieuzasadnione przerwanie robét budowlanych trwajace powyzej 30 (stownie:
trzydziestu) dni 0,5% (stownie: pie¢ dziesiatych procenta) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych 00/100);

7) za nieprzedilozenie poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych);
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8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug badz terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100);

9) zanaruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia skladek -w wysokosci 30% (slownie: trzydzieSci procent) catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazde naruszenie;

10)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddow, atakze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami - w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent) catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazde naruszenie;

11)za nieobecno$¢ Kierownika budowy na terenie budowy dluzej niz 1 (stownie:
jeden) dzien roboczy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien roboczy nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy;

12)za nieobecno$¢ Kierownika robdt na terenie budowy w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadajacych jego specjalnosci - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien roboczy nieobecnosci Kierownika robot na terenie
budowy;

13)za niedopelnienie wymogu zatrudnienia oséb wskazanych w § 19 niniejszej umowy,
wykonujgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
Kodeks pracy w wysokosci kwoty iloczynu minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia os6b, o ktérych mowa powyzej, wykonujacych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktérym nie dopetiono
przedmiotowego wymogu.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét ani z zadnych
innych zobowigzan umownych, z zastrzezeniem § 13, ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek, w
tym Zamawiajacemu, a wynikle z niedotrzymania warunké6w umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci podczas wykonywania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, o ile nie dokona zaptaty kary
w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty wystawienia noty obcigzeniowej z tytutu ich
naliczenia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania, ktérego wartos¢ przekracza
wysokos¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach ogdélnych.

Strony ustalaja maksymalng wysokos¢ kar umownych na poziomie 40% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w tym takze prawo czeSciowego
odstapienia od umowy ze skutkiem na przysztos¢, z zachowaniem prawa do odszkodowan i kar
umownych okreslonych Umowg, w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniajacych
odstapienie lub powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach, o ile termin ten jest
pOZniejszy, w przypadku gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
w takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej cze$ci zamowienia;

2) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rozpocznie likwidacje,
staje sie niewyptacalny, uktada sie ze swoimi wierzycielami badz zaistniejg podstawy do
zgltoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub jednego z Wykonawcow;

3) mienie Wykonawcy lub jednego z Wykonawcow zostanie zajete w toku postepowania
egzekucyjnego lub zabezpieczajagcego w stopniu znacznie utrudniajacym dalsze
prowadzenie Robdt lub powodujacym, Ze dotrzymanie terminu wykonania Umowy
okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy bedzie znacznie utrudnione;

4) Wykonawca nie rozpoczat Robét w terminie wynikajagcym z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) Wykonawca przerwat realizacje Robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

6) Wykonawca podzleca cato$¢ Robot lub przenosi na osobe trzecig jakiekolwiek prawa lub
obowiagzki wynikajace z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pi$mie pod rygorem niewazno$ci;

7) Roboty zostang wykonane wadliwie w takim stopniu, Ze w istocie pozbawiajg
Zamawiajacego catych korzysci z Robot lub jakiejkolwiek wazniejszej ich czesci;

8) Wykonawca okazuje swo6j zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wedtug Umowy;

9) Wykonawca nie wnosi badzZ nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z wymogami Umowy;

10) Wykonawca wstrzymat roboty w zwigzku z powstaniem sporu, o ktérym mowa w § 17
Umowy i nie wznowit ich realizacji w terminie 2 dni roboczych mimo otrzymania od
Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania spornych prac;

11) Wykonaweca przez okres dtuzszy niz 7 dni zatrudnia na stanowisku Kierownika Budowy
lub osoby zastepujacej kierownika budowy osobe niespeiniajacg wymagan wskazanych w
§ 9 Umowy,

12) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obwiazki wynikajace z niniejszej
Umowy i mimo trzykrotnego pisemnego, zawierajgcego uzasadnienie faktyczne, wezwania
nadal nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajace z Umowy,

13) innych przyczyn wskazanych w tresci niniejszej Umowy,

- odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w pkt. 2) - 13) powyzej

bedzie poczytywane jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstapienia od umowy
zgodnie z niniejszym paragrafem Wykonawca bedzie miat prawo do otrzymania zaptaty za
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Roboty nalezycie wykonane do dnia odstapienia od Umowy i odebrane przez Zamawiajacego.
Jednakze w wypadku odstgpienia na podstawie ust. 1 pkt. 7) Zamawiajacy bedzie uprawniony
do $ciggniecia wszystkich sum zaptaconych za wadliwe Roboty wraz z kosztem ich rozebrania
lub doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowa, oczyszczenia terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiagzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokédt inwentaryzacji Robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z tego
obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania jednostronnego protokotu
inwentaryzacji Robét;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt Wykonawcy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw budowlanych, konstrukcji lub urzadzen
zakupionych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa. Jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie zobowiazany do ich odkupienia po cenie zakupu udokumentowanej przez
Wykonawce;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych;

5) Wykonawca w terminie 7 dni (stownie: siedmiu) usunie z terenu budowy urzadzenia,
materialy i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie
niewywiagzania sie przez Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do usuniecia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6) Odstgpienie przez Zamawiajgcego nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wedtug
Umowy lub z innego tytutu;

7) Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ ptatnosci na rzecz Wykonawcy az zostang ustalone kary
umowne oraz odszkodowania nalezne Zamawiajacemu oraz inne nalezne mu koszty.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst i jest zobowigzany przez caty okres realizacji Umowy utrzymywacé
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, tj. w kwocie ......ccccvviiviiinnnininienens (stownie:

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo - kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie Kkasy jest
zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. (t..
Dz.U.2016.359).

3. Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego sumy gwarancji z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem peing
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kwote na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w SIWZ.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto
wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na
jakie zostalo ustanowione zgodnie z wymogami Umowy, w zgodnej z Umowg wysokoSci.
Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia
byto nieodwotalne, za§ kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajacego
na jego pierwsze zadanie, bezwarunkowo, na podstawie o$wiadczenia Zamawiajgcego o
zaistnieniu okolicznos$ci uprawniajgcych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci
sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych dokumentéow.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pelnej wysokosci zgodnie z ust.
1 powyzej, przed zawarciem Umowy i pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego w zgodnej
z Umowa wysoko$ci w oKresie realizacji Przedmiotu Umowy, az do uptywu 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany oraz
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuzszego
okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu
Zamawiajacy zwro6ci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania w ciagu 30 dni od
dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
Pozostatg cze$é zabezpieczenia nalezytego wykonania Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w
ciggu 15 dni od daty zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady, pod warunkiem
prawidtowego wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw z tytutu rekojmi.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokos$ci okreslonej w
niniejszym paragrafie na okres do uptywu 30 dni od daty podpisania koncowego protokotu
odbioru. Na okres po uptywie tego terminu do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego
okresu rekojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 30% tej kwoty.

9. W przypadku gdy w zwigzku z przedtuzeniem czasu wykonywania umowy lub okresu
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady zaistnieje konieczno$¢ przedtuzenia okresu
obowiagzywania zabezpieczenia wniesionego w formach innych niz gotéwka, Wykonawca
zobowigzany bedzie najp6zniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wnie$¢ kolejne zabezpieczenia na wymagang zgodnie z SIWZ kwote. W
przypadku uchybienia powyzszemu zobowigzaniu Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zadania zaptaty odpowiedniej kwoty od wystawcy dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zamawiajacy nie zgtosi zadnego Zgdania na podstawie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, z wyjatkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Umowy, w
tym w szczegblnosci w wypadku:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na 30 dni przed uptywem jego waznos$ci lub niedostarczenie przed tym terminem
zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodnego z Umowa,

2) zaistnienia okolicznosci, ktdre uprawniajg Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych lub
odstagpienia od Umowy, niezaleznie od tego, czy zostato ztozone oswiadczenie o odstapieniu
od Umowy.
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§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest:
1) zawrze¢ umowe ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych. Polisa powinna
obejmowac w szczegdlnoSci:

a)
b)
c)
d)
e)

g)

dane dotyczace ubezpieczajacego i ubezpieczonego, tj. Wykonawcy
i Zamawiajacego jako wspotubezpieczonych;

zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (all risks);

przedmiot ubezpieczenia zgodny =z zapisem § 2 niniejszej Umowy,
wraz z zapleczem terenu budowy do momentu przekazania do uzytkowania

Zamawiajacemu przedmiotu Umowy;

okres ubezpieczenia: nie krétszy niz termin zakonczenia robét podany § 3 ust. 3

niniejszej umowy;

sume ubezpieczenia w wysokosci, co najmniej 60% wartos$ci wynagrodzenia brutto;

podmiot wspdtubezpieczony - Zamawiajgcy;
klauzule wymienione nizej:

— uprzatniecia pozostalo$ci po szkodzie - z podlimitem nie mniejszym
niz 10 % sumy ubezpieczenia;

— pokrycia kosztéw szk6d mienia w trakcie transportu na teren budowy (klauzula
cargo) - z podlimitem nie mniejszym niz 1% sumy ubezpieczenia;

— pokrycia kosztéw szkéd dla mienia znajdujgcego sie w dniu rozpoczecia robot
budowlano-montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos$¢ lub bedacym w posiadaniu wtasciciela lub
zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone s3a roboty - z podlimitem nie
mniejszym niz 20 % sumy ubezpieczenia;

— rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do czes$ci obiektu budowlanego po
dokonaniu odbioru czeSciowego lub oddaniu do eksploatacji -
z podlimitem nie mniejszym niz 30% sumy ubezpieczenia;

— pokrycia szk6éd w istniejacych podziemnych kablach, rurach lub innych
urzadzeniach - z podlimitem nie nizszym niz 10% sumy ubezpieczenia;

— pokrycia szkéd powstatych w wyniku wibracji, usuniecia lub ostabienia
elementéw nos$nych (klauzula dot. Il sekcji CAR) - z podlimitem nie nizszym niz
10% sumy ubezpieczenia;

— oceny ryzyka, prze co rozumie sie zapis, zgodnie z ktdrym ubezpieczyciel uznaje,
Ze przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu byly wszelkie okolicznosci,
ktére sg istotne z punktu widzenia oceny ryzyka;

2) posiada¢é umowe  ubezpieczenia  odpowiedzialno$ci  cywilnej  (deliktowej
i kontraktowej) z tytutu prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy na
sume gwarancyjng w wysokos$ci, co najmniej 1.000.000,00 zt. Polisa OC winna by¢
zawarta na okres obejmujacy, co najmniej okres realizacji Umowy oraz powinna zawierac

nizej wymienione klauzule:
a) pokrycia szkéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt/prac przez

podwykonawcow (jesli Wykonawca bedzie wykonywat roboty przy udziale
podwykonawcy/-6w) - z podlimitem nie mniejszym niz 30% (stownie: trzydziesci
procent) sumy gwarancyjnej;
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b) odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za nastepstwa wypadkéw przy pracy -
z podlimitem nie mniejszym niz 30% (stownie: piecdziesigt procent) sumy
gwarancyjnej,

c) wilaczenia ryzyka wadliwego wykonania robét - z podlimitem nie mniejszym niz 30%
(stownie: trzydzieSci procent) sumy gwarancyjnej;

d) wiaczenia odpowiedzialnosci za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym
lub chronionym - z podlimitem nie mniejszym niz 30% (stownie: trzydziesci procent)
sumy gwarancyjnej;

e) wilaczenie odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nagtego zanieczyszczenia
$rodowiska szkodliwymi substancjami - z podlimitem nie nizszym niz 30% sumy
gwarancyjnej

3) wciagu 7 dni od daty podpisania Umowy ztozy¢ w Dziale Realizacji Zamawiajacego:

a) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy:
— kserokopie umowy ubezpieczenia, o ktédrej mowa w pkt. 1) niniejszego ustepu,
— kserokopie dowodu optacenia sktadki,
— kserokopie kolejnych odnowien umoéw ubezpieczenia ryzyk
budowlano - montazowych,
— kserokopie dowodu optacenia sktadek kolejnych odnowienn umowy
ubezpieczenia,
— o0g6lne warunkami ubezpieczenia;
b) potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy:
— kserokopie polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w pkt. 2) niniejszego ustepu,
— kserokopie dowodu optacenia sktadki,
— kserokopie kolejnych odnowien umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej,
— kserokopie dowodu optacenia sktadki kolejnych odnowien umowy
ubezpieczenia,
— o0go6lne warunki ubezpieczenia.

4) zadne zmiany wyzej podanych warunkéw ubezpieczenia nie moga by¢ dokonane bez
zgody Zamawiajacego;

5) W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krotszy niz termin wykonania Umowy
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 3)
niniejszego paragrafu co najmniej 14 dni przed koncem okresu ubezpieczenia;

6) W przypadku nie wywigzania sie z obowigzkdéw okreslonych w pkt. 3) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca zobowigzany byt ztozy¢ optacone polisy ubezpieczeniowe;

7) Wykonawca i jego podwykonawcy winni postugiwaé¢ sie na budowie sprzetem
i maszynami posiadajgcymi ubezpieczenie w zakresie OC.

§17
ZASADY WYCENY I WYKONANIA ROBOT DODATKOWYCH, UZUPELNIAJACYCH LUB
ZANIECHANYCH I INNYCH NIEOBJETYCH UMOWA PODSTAWOWA WYNIKLYCH
PRZY REALIZAC]JI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Roboty uzupetniajace moga by¢ realizowane wylacznie na podstawie odrebnej pisemnej
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umowy po przeprowadzeniu postepowania w trybie z wolnej reki lub protokotu, o ktérym
mowa w ust. 10, a jezeli nie zostanie on podpisany to po uzyskaniu pisemnego polecenia
Zamawiajacego do wykonania prac bez zawarcia takiego porozumienia lub protokotu, zgodnie
z procedurg wskazang w ust. 10 niniejszego paragrafu. Roboty dodatkowe moga zostac
zlecone Wykonawcy na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, po zaistnieniu
okolicznos$ci wskazanych w Ustawie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Umowy ze wzgledu na
aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane $rodki finansowe (roboty zaniechane) na
podstawie podpisanego przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku zaistnienia powyzszych
okoliczno$ci, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o tym fakcie i koniecznosci
wprowadzenia stosownych zmian do Umowy, a Wykonawca nie moze uchyla¢ sie od
podpisania aneksu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku ograniczenia Przedmiotu Umowy
podstawa do rozliczenn beda ceny jednostkowe na poziomie nie wyzszym niz Srednim wg
ogolnodostepnych baz cen jednostkowych, co pocigga za sobg konieczno$¢ zmiany
Harmonogramu rzeczowo - finansowego w drodze pisemnego aneksu do Umowy. W takim
przypadku Strony dokonajg aktualizacji harmonogramu niezwtocznie, nie p6zZniej jednak niz
w terminie 5 (stownie: pieciu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy o$wiadczenia
Zamawiajacego, o ktorym mowa powyzej.

3. Konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych i uzupeiniajacych Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy o czym pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych
od dokonania wpisu, pod rygorem utraty roszczenia o zaptate wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét dodatkowych lub uzupeiniajacych.

4. Wykonawca sporzadza pisemny wniosek na wykonanie rob6t dodatkowych lub
uzupelniajacych, ze szczegétowym uzasadnieniem konieczno$ci wykonania tych robot oraz
ich zakresem i warto$cia. Wykonawca sporzadza przedmiar i szczegétowy kosztorys robot
dodatkowych lub wuzupeiniajacych i przekazuje Zamawiajacemu do zaopiniowania.
Zamawiajacy sporzadza protokot koniecznos$ci, po przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, w
przypadku jego uznania. W przypadku nieuznania wnioskowanych rob6t Zamawiajacy w
terminie 7 dni od ztozenia wniosku sporzadza pisemna informacje dla Wykonawcy, z
podaniem uzasadnienia do odrzucenia wniosku Wykonawcy.

5. W przypadku Kkonieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan i analiz termin
siedmiodniowy moze by¢ wydtuzony. Kazdorazowe przeprowadzenia dodatkowych badan czy
analiz, jak i wydtuzZenie terminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych Wykonawca sporzadza przedmiar i
szczegbtowy kosztorys robot zaniechanych i przekazuje Zamawiajagcemu do zaopiniowania w
terminie 7 dni. Zamawiajacy w terminie kolejnych 7 dni zatwierdzi lub odméwi zatwierdzenia
przedtozonych dokumentéw przez Wykonawce.

7. Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4, 6 lub innych postanowieniach
umowy w zwigzku z ktérymi Strony powinny dokona¢ wyceny prac Wykonawcy, w przypadku
robot niewykraczajgcych poza zakres Zamdwienia tj. ujetych w kosztorysie ofertowym,
przedtozonym w dniu podpisania umowy, stosujac sktadniki cenotwoércze przyjete w ww.
kosztorysie.

8. Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegétowe, o ktéorych mowa w ust. 4 lub 6 niniejszego
paragrafu lub innych postanowieniach umowy, w zwigzku z ktérymi Strony powinny dokona¢
wyceny prac Wykonawcy, z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

1) sktadnikicenotwércze (R, M, S, K;, K, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete
z aktualnych wydawnictw baz cen jednostkowych nie wyzsze niz (jako $rednie dla
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wojewddztwa pomorskiego) z kwartatu poprzedzajacego kwartat ich wykonania, a w
przypadku gdy wbudowane materiaty nie s3 notowane w ww. opracowaniu ich ceny
ustalone zostang na podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku,
2) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach katalogéw KNR lub KNK. W przypadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w
oparciu o rzetelne okreslenie naktadow rzeczowych.
Z zastrzezeniem ust. 10, w przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych
lub uzupeiajacych, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato za nie wynagrodzenie i nie wolno
mu ich realizowaé bez przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zaméwienia ( lub zawarcia aneksu) w celu zawarcia umowy (aneksu) na roboty
dodatkowe lub uzupetniajgce. Wszelkie samoistne dziatania Wykonawcy w tym zakresie bede
bezskuteczne w stosunku do Zamawiajacego, a odpowiedzialno$¢ za nie w petni obcigzy
Wykonawce.
W przypadku powstania sporu w przedmiocie kwalifikacji wskazanych przez Wykonawce
robét tj. tego czy sa one objete Przedmiotem Umowy i wchodzg w zakres wynagrodzenia
ryczaltowego czy tez stanowig roboty dodatkowe lub uzupeiniajace na podstawie prawa
zamowien publicznych, Strony zobowigzuja sie niezwtocznie nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od dnia powstania sporu sporzadzi¢ protokét sporu, w ktérym wskaza zakres spornych robdét,
ich szacunkowa warto$¢ obliczong zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz
ewentualnie dtuzszy anizeli 30-dniowy termin w jakim zobowigzuja sie do rozstrzygniecia
sporu polubownie. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 stanowia zataczniki do protokotu
sporu. Po podpisaniu protokotu sporu, Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia robét
na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym podpisanie protokotu sporu nie stanowi
uznania przez Zamawiajgcego zasady (tj. tego czy dane roboty sa objete Przedmiotem Umowy
czy tez stanowig roboty dodatkowe lub uzupelniajace) ani wartosci ztoZzonego przez
Wykonawce wniosku o wykonanie robdét dodatkowych lub uzupetniajacych i obowigzku
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jak rowniez przystgpienie przez Wykonawce do ich
wykonywania nie bedzie stanowito przyznania przez Wykonawce, Ze prace te nie stanowia
prac dodatkowych lub uzupethiajacych i wchodza w zakres przedmiotu Umowy i
wynagrodzenia ryczattowego. Jezeli do podpisania protokotu sporu nie dojdzie, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét na zasadach wskazanych powyzej po otrzymaniu
pisemnego polecenia Zamawiajgcego, do Kktérego stosuje sie odpowiednio zdanie
poprzedzajace co do obustronnego braku uznania i braku rezygnacji z praw. Podstawa
przysztego rozliczenia rob6t dodatkowych lub uzupeiniajacych beda postanowienia ust. 7 lub
8 niniejszego paragrafu. Rozliczenia powyzszych robo6t Strony dokonaja w terminie
uzgodnionym w odrebnych umowach o roboty dodatkowe(aneks) lub uzupetniajace,
zawartych po rozstrzygnieciu danego sporu, a jezeli do ich zawarcia nie dojdzie przed
terminem, z jakim Strony zobowigzaty sie do rozstrzygniecia sporu polubownie, woéwczas
Wykonawca moze wystapi¢ z roszczeniem o zaptate przeciwko Zamawiajacemu, ktére to
roszczenie bedzie rozstrzygane przez sad okreslony zgodnie z § 21 ust. 5 niniejszej Umowy.
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§18
WYKONANIE ZASTEPCZE

1. W przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie, a takze w przypadkach, gdy:

1) Wpykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, lub wykonuje je
w sposéb nienalezyty,

2) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Wykonawca nie przystapit do usuwania
badZ tez pomimo przystgpienia nie usunat wady w wyznaczonym mu przez
Zamawiajacego terminie, lub usunat jg nienalezycie,

- Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynno$ci, ktérych
Wykonaweca zaniechat, lub ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania odrebnego zezwolenia sgdowego.

2. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 1) powyzej moze by¢ zrealizowane, o ile mimo uprzedniego
dwukrotnego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim
zobowigzan wynikajacych z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowigzan na
zgodny z Umowa, Wykonawca, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje
swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposob
nienalezyty.

3. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 2) powyzej moze by¢ realizowane bez dodatkowych
wezwan.

4. W przypadku skorzystania z powyzszego uprawnienia przez Zamawiajacego, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kwoty réwnej wynagrodzeniu podmiotu,
ktéremu zlecono wykonanie zastepcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze
skorzystaniem z wykonania zastepczego (w szczeg6lnos$ci koszty wytonienia podmiotu, ktéry
wykona czynnos$ci w ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania
zastepczego moze by¢ w szczeg6lno$ci kompensowany z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

5. Zaptata na rzecz Zamawiajacego kosztéw wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy od
roszczen Zamawiajgcego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikajacych z
Umowy i przepiséw prawa

§19
WYMOGI ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWE O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga aby osoby realizujgce Umowe, ktérych charakter pracy polega na
wykonywaniu czynno$ci zgodnie z art. 22 § 1 K.p. byly zatrudnione na umowe o prace, tj. w
szczegblnosci pracownicy, ktérzy beda wykonywac czynnos$ci w zakresie prac fizycznych
ogblnobudowlanych, pracownicy ochrony, pracownicy porzadkowi, operatorzy sprzetu
mechanicznego.

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawce lub podwykonawcéw
a. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb realizujgcych przedmiot
ZamoOwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oS$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci.
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3. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonaweca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb realizujgcych Umowe, w tym:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umdéw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. 7 tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb realizujgcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci i na
zasadach okres$lonych w § 13.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb realizujgcych Umowe.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, jako administrator danych osobowych informuje osoby umocowane do zawarcia
niniejszej umowy w imieniu Wykonawcy oraz wszelkie inne osoby ze strony Wykonawcy, ktore
podadza dane w celu wykonania niniejszej umowy (w tym podwykonawcow), iz:

1) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne w celu wykonania niniejszej umowy;
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2) posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania;

3) podane dane bedg przetwarzane na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), w szczeg6lnosci na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)
Rozporzadzenia oraz ogdlnie obowigzujgcego prawa, w szczeg6lnosci ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.922 z p6Zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000);

4) inspektorem ochrony danych w ZMPG S.A. jest Pani Monika Basiak-Wielecinska, adres e-
mail iod@port.gdynia.pl;

5) dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania niniejszej
umowy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres co najmniej 10 lat, co jest
podyktowane wewnetrznymi standardami przechowywania i archiwizacji dokumentow u
Zamawiajgcego;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iZ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczgcych narusza
przepisy Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.
L 119 z4.5.2016).

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powstac przy realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ na jakiejkolwiek podstawie prawnej
pracownikéw Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub mialo sta¢ sie
niewazne, wazno$¢ catej Umowy pozostaje pomimo to w pozostatej czesci nienaruszona.

W przypadku takim Strony zastgpig niewazne postanowienie innym niepodwazalnym
postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego
postanowienia.

W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie rozstrzygat
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nie uregulowanych w Umowie maja zastosowanie odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy Pzp, Ustawy prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy.

Kazda strona Umowy zostata parafowana przez zawierajacych Umowe.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznos$ci wymagajg formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewazno$ci.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktore maja
by¢ sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajace bedg
uznane za doreczone z chwilg wreczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 9.
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13. Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy, ktére maja by¢ sktadane
Zamawiajacemu w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajace beda uznane za
skutecznie doreczone odbiorcy do ragk wtasnych lub osobie uprawnionej do odbioru
korespondencji w siedzibie Zamawiajacego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakze
wszelkie o§wiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od
pracy lub po godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiajacego beda uwazane za doreczone dopiero
w nastepnym dniu roboczym.

14. Oswiadczenia stron beda doreczane na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem
uznania ich za doreczone.

15. O wszelkich zmianach adreséw do korespondencji Strony zobowigzane sa wzajemnie sie
informowa¢ pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za
skutecznie doreczona.

Zatqczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:

Zatqcznik nr 1 Oferta;

Zatqcznik nr 2 SIWZ wraz z zatqcznikami;

Zatgcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy;

Zatqgcznik nr 4 Dokumentacja projektowa opracowana przez konsorcjum firm Waldemar

Tymoszewski Zaktad Remontowo-Budowlany TYM-BUD i NORD -
Investments sp. z 0.0.:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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