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Załącznik nr 5b – Wzór Umowy  

 

UMOWA Nr ........................ 

 

zawarta w dniu ......................... w Gdyni pomiędzy: 

Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9,  

81 – 337 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorco w Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdan sk - Po łnoc w Gdan sku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082699, posiadającą numer  

NIP 958 – 13 – 23 – 524, REGON: 191920577, kapitał zakładowy 112 285 300 PLN,  

kapitał wpłacony 112 285 300 PLN, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej częs ci umowy „Zamawiającym” 

a 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez : 

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej częs ci umowy„ Wykonawcą”  

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Projekt „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu 

Gdynia” przewidziany jest do dofinansowania ze s rodko w UE Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i S rodowisko 2014 – 2020.  

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamo wienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy Prawo zamo wien  publicznych  

(t.j. Dz.U.2018.1986), Zamawiający wybrał ofertę z dnia .................., złoz oną przez firmę 

.........................................., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Na potrzeby niniejszej Umowy okres lenia podane niz ej będą rozumiane w następujący 

sposo b: 

1) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.2016.290 ze 

zm.); 

2) Roboty – roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego tj. roboty w zakresie 

budowy, przebudowy, montaz u, remonto w, rozbio rek obiekto w budowlanych, a ponadto 

prace przygotowawcze i porządkowe, transportowe, instalacyjne, pomiary, sporządzanie 

dokumentacji odbiorowej oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z zawartej 

Umowy; 

3) Umowa – niniejsza umowa na wykonanie robo t budowlanych; 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy – opis całos ci Robo t objętych Umową w kolejnos ci 

technologicznej wraz z okres leniem termino w rozpoczęcia i zakon czenia, z podziałem na 
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poszczego lne obiekty, w tym branz e oraz elementy robo t, rozbicie przedmiotowe  

i cenowe na poszczego lne etapy realizacji, uzgodniony z Zamawiającym, stanowiący 

Załącznik nr 3 do Umowy; 

5) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunko w Zamo wienia w postępowaniu o udzielenie 

zamo wienia, w wyniku kto rego zawarto niniejszą Umowę, stanowiąca integralną częs c  

Umowy – Załącznik nr 2. do Umowy; 

6) Odpady – odpady zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  

(t.j. Dz.U.2018.21 ze zm.); 

7) Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, kto rej 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące częs c  zamo wienia 

publicznego, zawarta między Wykonawcą a innym podmiotem, a takz e między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

8) Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo wien  publicznych (t.j.Dz.U. 

2018.1986 ze zm.); 

9) K.c. – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025  

t.j. z dnia 29 maja 2018 r.); 

10) K.p. – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.); 

11) Dzien  Roboczy – kaz dy dzien  od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy; 

12) Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa i techniczna oraz pozostałe 

materiały przetargowe stanowiącej opis przedmiotu zamo wienia, stanowiąca integralną 

częs c  Umowy – Załącznik nr 4. do Umowy; 

13) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają postanowienia SIWZ.  

W przypadku sprzecznos ci pomiędzy postanowieniami Umowy a, SIWZ pierwszen stwo 

znajdują postanowienia Umowy, następnie SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami do tres ci 

SIWZ i Dokumentacja projektowa, a następnie Oferta Wykonawcy i inne dokumenty 

stanowiące załączniki do Umowy. 

 

§ 2 

CEL I PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Celem Umowy jest wykonanie robo t budowlanych „Przebudowa istniejącego przepustu na 

Potoku Chylońskim” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury 

intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia” w zakresie i na zasadach 

okres lonych w niniejszej Umowie wraz z uzyskaniem ostatecznej/ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na uz ytkowanie, zwanym dalej „Celem umowy” lub „Robotami”. 

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich prac i robo t, jakie okaz ą się niezbędne dla 

osiągnięcia Celu Umowy. 

3. Szczego łowy opis przedmiotu Umowy okres la Specyfikacja Istotnych Warunko w Zamo wienia, 

Dokumentacja projektowa, dotycząca postępowania o udzielenie Zamo wienia opisanego w 

ust. 1 Umowy, stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i 4 do niniejszej Umowy. 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi nie wczes niej niz  7 

(słownie: siedem) i nie po z niej niz  14 (słownie: czternas cie) dni od daty podpisania Umowy 

jednak nie wczes niej niz  po złoz eniu przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych, o kto rych 

mowa w § 16 Umowy. O terminie przekazania terenu budowy Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na, co najmniej 3 (słownie: trzy) dni przed planowaną datą przekazania terenu 

budowy.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

Wykonawca rozpocznie roboty nie po z niej niz  7 (słownie: siedem) dni od daty przejęcia 

terenu budowy. 

3. Wykonawca wykona całos c  Przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie – 10 miesięcy 

od dnia podpisania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomic  Zamawiającego na pis mie oraz poprzez wpis do 

dziennika budowy o kaz dym przypadku wstrzymania robo t, najpo z niej dnia następnego od 

dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny ich wstrzymania, co zostanie poddane 

weryfikacji przez Zamawiającego. Na z ądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoz y 

dokumenty potwierdzające wystąpienie przyczyny wstrzymania robo t. 

5. Zmiana termino w wykonania robo t nie moz e przekroczyc  czasu trwania okolicznos ci,  

o kto rych mowa w ust. 3 oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutko w takich okolicznos ci, 

jez eli Zamawiający uzna za uzasadnioną przyczynę wstrzymania tych prac i wyrazi zgodę na 

ich wstrzymanie w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

6. Terminem wykonania Przedmiotu Umowy jest dzien  zakon czenia realizacji wszystkich Robo t, 

przekazania wszystkich wymaganych dokumento w odbiorowych, w tym 

ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie. 

7. W przypadku nie przejęcia terenu budowy w w/w terminach z przyczyn nie lez ących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 5.000,00 

PLN (słownie: pięc  tysięcy złotych 00/100) za kaz dy dzien  opo z nienia. Zamawiający 

niezalez nie od powyz szego będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn lez ących 

po stronie Wykonawcy oraz naliczenia dodatkowej kary umownej, o kto rej mowa w § 13 ust. 

1 pkt. 4) Umowy. W takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kary, o 

kto rej mowa w zdaniu pierwszym.  

8. Terminy pos rednie okres lone są w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym 

Załącznik nr 3 do Umowy. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym 

muszą zostac  uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. Ewentualne zmiany  

w Harmonogramie rzeczowo- finansowym muszą uwzględniac  stan zaawansowania Robo t  

i zostac  zaakceptowane przez Zamawiającego. Odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego realizacji robo t będą w takim wypadku uwaz ane za wstrzymanie robo t z winy 

Wykonawcy. 

9. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moz e nastąpic  wyłącznie w drodze zmiany 

Umowy. 

10. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie moz e przekroczyc  czasu trwania 

okolicznos ci, o kto rych mowa w § 4 ust.1 pkt. 1) oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutko w 

takich okolicznos ci. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomic  Zamawiającego na pis mie oraz poprzez wpis do 

dziennika budowy o kaz dym wypadku wstrzymania Robo t, najpo z niej dnia następnego od 
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dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny, tak aby mogło to zostac  poddane inspekcji 

przez Zamawiającego, pod rygorem utraty roszczenia o zmianę terminu wykonania Umowy. 

Na z ądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoz y dokumenty potwierdzające wystąpienie 

przyczyny wstrzymania Robo t. 

12. Wykonawca w kaz dym przypadku ma obowiązek w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od 

powstania przyczyny zawiadomic  Zamawiającego na pis mie o zagroz eniu niedotrzymania 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo- 

finansowego. Przyjmuje się, z e przyczyna powstała w dniu wskazanym przez Wykonawcę, lecz 

nie wczes niej niz  5 (słownie: pięc ) dni przed zawiadomieniem, o kto rym mowa w zdaniu 

poprzedzającym.  

 

§4 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana postanowien  niniejszej Umowy moz e dotyczyc : 

1) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub termino w pos rednich wraz  

z odpowiadającej temu ewentualnej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy  

w następujących przypadkach: 

a) uzyskania nowych albo zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę,  

b) zmiany wymagan  organo w i podmioto w uzgadniających poszczego lne rozwiązania 

projektowe, 

c) wystąpienia istotnych brako w lub błędo w w Dokumentacji projektowej, ro wniez  tych 

polegających na niezgodnos ci dokumentacji z przepisami prawa, mających wpływ na 

przebieg lub sposo b realizacji Przedmiotu Umowy,  

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmian 

zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, jez eli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

e) wystąpienia siły wyz szej na zasadach wskazanych w ust. 13 i nast., 

f) działan  oso b trzecich uniemoz liwiających lub utrudniających wykonanie Robo t, za 

kto re Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnos ci,  

g) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunko w atmosferycznych 

uniemoz liwiających prowadzenie Robo t, na zasadach wskazanych w ust. 13 i nast., 

h) napotkania opo z nienia, utrudnienia lub uniemoz liwienia spowodowanego przez 

Zamawiającego, 

i) zmiany prawa, jez eli zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania Przedmiotu 

Umowy 

j) innych przyczyn zalez nych wyłącznie od Zamawiającego powodujących brak 

moz liwos ci wykonywania robo t przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający 

zobowiązuje się niezwłocznie, nie po z niej jednak niz  w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

powzięcia wiadomos ci, zawiadomic  Wykonawcę (a następnie potwierdzic  pisemnie) o 

rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzen . 

2) zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wraz z odpowiadającą temu zmianą 

wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę, 

jez eli ich postanowienia będą wymagac  modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy,  

b) zmiany wymagan  organo w i podmioto w uzgadniających poszczego lne rozwiązania 

projektowe, na warunkach wynikających ze zmienionych uzgodnien , 
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c) wystąpienia istotnych brako w lub błędo w w Dokumentacji projektowej, ro wniez  tych 

polegających na niezgodnos ci Dokumentacji z przepisami prawa, 

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jez eli te zmiany są korzystne 

dla Zamawiającego, 

e) zmiany okolicznos ci gospodarczych powodującej, z e wykonanie Przedmiotu Umowy  

w pełnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych. 

3) Zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy, w tym zmiany ilos ci kaz dego elementu Przedmiotu Umowy, zmiany jakos ci  

i innych cech charakterystycznych kto regokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, zmiany 

poziomu lub pozycji lub wymiaru kto regokolwiek elementu Przedmiotu Umowy wraz  

z odpowiadającą tej zmianie zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, gdy: 

a) zmiana przyspieszy wykonanie Przedmiotu Umowy, 

b) zmiana zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji 

Przedmiotu Umowy, 

c) zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

d) zmienią się okolicznos ci gospodarcze powodujące, z e wykonanie Przedmiotu Umowy  

w przewidzianym zakresie i sposobie jest niecelowe, 

e) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę, 

f) zmiany wymagan  organo w i podmioto w uzgadniających poszczego lne rozwiązania 

projektowe, na warunkach wynikających ze zmienionych uzgodnien , 

g) wystąpienia istotnych brako w lub błędo w w dokumentacji projektowej, ro wniez  tych 

polegających na niezgodnos ci dokumentacji z przepisami prawa, 

h) zmiany okolicznos ci gospodarczych powodującej, z e wykonanie Przedmiotu Umowy  

w pełnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposo b jest niecelowe z 

przyczyn ekonomicznych, 

i)  zmiany prawa, jez eli zmiany te będą miały wpływ na zakres i sposo b wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

4) Zmiany zakresu Robo t i wysokos ci wynagrodzenia w wypadku, gdy: 

a) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robo t dodatkowych 

b) Wykonawca nie wykona Robo t w jakiejkolwiek częs ci niezalez nie od przyczyny, 

c) zmiana umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartos ci danego elementu Przedmiotu 

Umowy biorąc pod uwagę wszelkie zmniejszenie jakos ci, przewidywanej z ywotnos ci 

technicznej lub sprawnos ci eksploatacyjnej, 

d) na skutek zmiany wysokos ci stawki podatku od towaro w i usług dojdzie do zmiany 

wysokos ci wynagrodzenia brutto odpowiednio do wprowadzonych zmian, 

e) na skutek zmiany wysokos ci minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokos ci 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiso w ustawy z dnia  

10 paz dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

f) na skutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokos ci stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. 

2. Zmiana wysokos ci wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o kto rej mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. d) niniejszego paragrafu, będzie odnosic  się 

wyłącznie do częs ci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi 

Umową, po dniu wejs cia w z ycie przepiso w zmieniających stawkę podatku od towaro w i usług 
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oraz wyłącznie do częs ci przedmiotu Umowy, do kto rej zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towaro w i usług. 

3. Wykonawca odpowiada za kaz dego rodzaju wypadek, kto ry wydarzy się podczas i w wyniku 

wykonywania Robo t. 

4. Zmiana wysokos ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o kto rej mowa w ust. 

1 pkt. 4) lit e) i f), będzie obejmowac  wyłącznie częs c  wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy,  

w odniesieniu do kto rej nastąpiła zmiana wysokos ci koszto w wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejs ciem w z ycie przepiso w odpowiednio zmieniających wysokos c  

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian zasad polegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos ci 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 1 pkt. 4) lit e) niniejszego paragrafu, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokos ci wynagrodzen  oso b wykonujących 

czynnos ci na podstawie umowy o pracę, zwanych dalej Pracownikami, s wiadczących usługi do 

wysokos ci aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

uwzględnieniem wszystkich obciąz en  publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosic  się 

wyłącznie do częs ci wynagrodzenia Pracowniko w s wiadczących usługi, o kto rych mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpos rednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

6. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 1 pkt. 4) lit f), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia Pracownikom s wiadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosic  się wyłącznie do częs ci wynagrodzenia Pracowniko w 

s wiadczących usługi, o kto rych mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpos rednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku zmiany przepiso w, o kto rych mowa w ust. 1 pkt. 4 lit d) – f) niniejszego 

paragrafu, skutkujących istotną zmianą koszto w wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, kaz da ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejs cia w z ycie przepiso w 

wprowadzających te zmiany, moz e wystąpic  do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wysokos ci wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczego lnos ci szczego łowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. 

8. W przypadku zmian, o kto rych mowa w ust. 1 pkt.4) lit e) lub lit. f), jez eli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyc  do wniosku dokumenty, z kto rych 

będzie wynikac , w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 

szczego lnos ci: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzen  (zaro wno przed jak i po zmianie) Pracowniko w 

s wiadczących Usługi, wraz z okres leniem zakresu (częs ci etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpos rednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz częs ci wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 1 pkt. 4 lit e), 

lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzen  (zaro wno przed jak i po zmianie) Pracowniko w 

s wiadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczen  

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w częs ci finansowanej przez 

Wykonawcę, z okres leniem zakresu (częs ci etatu), w jakim wykonują oni prace 
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bezpos rednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz częs ci wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 1 pkt. 4 lit f). 

9. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o kto rym mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu, Strona, kto ra otrzymała wniosek, przekaz e drugiej Stronie informację 

o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaz e kwotę, o kto rą wynagrodzenie nalez ne 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

10. O wystąpieniu okolicznos ci mogących wpłynąc  na zmianę zapiso w niniejszej Umowy 

Wykonawca i Zamawiający obowiązani są niezwłocznie poinformowac  się pisemnie. 

11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej waz nos ci 

będą wymagały formy pisemnego aneksu. 

12. Przesłanki wskazane w ust. 1 nie dają Wykonawcy prawa do z ądania wprowadzenia 

jakiejkolwiek zmiany do Umowy.  

13. Niezalez nie od powyz szych postanowien  terminy wskazane w § 3 ust. 3 Umowy mogą ulec 

odpowiedniemu przesunięciu wyłącznie o rzeczywisty czas opo z nienia w realizacji robo t 

wynikły wskutek: 

1) Siły Wyz szej rozumianej zgodnie z ust. 14 poniz ej, 

2) warunko w atmosferycznych (ponadnormatywnego wiatru, deszczu, s niegu, mrozu itd.) 

uniemoz liwiających prowadzenie robo t zgodnie z obowiązującym prawem, normami 

technicznymi i instrukcjami uz ytkowania sprzętu. 

14. Przez termin „Siła Wyz sza” nalez y rozumiec  nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezalez ne 

od woli Stron, kto rego nie moz na było przewidziec  w chwili zawierania Umowy i przy 

zachowaniu nalez ytej starannos ci nie moz na było przewidziec  zaistnienia tego zdarzenia oraz 

jego skutko w i nie moz na przy zachowaniu nalez ytej starannos ci uniknąc  bądz  przezwycięz yc  

tego zdarzenia lub jego skutko w. 

15. W przypadku, gdy Siła Wyz sza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez 

Stronę całos ci lub częs ci zobowiązan  okres lonych niniejszą Umową, Strona ta będzie z nich 

tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest 

moz liwa wskutek wystąpienia Siły Wyz szej, nie dłuz ej jednak niz  przez czas trwania Siły 

Wyz szej. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, nie po z niej jednak niz  w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomos ci, powiadomienie drugiej Strony o 

zaistnieniu Siły Wyz szej i uprawdopodobnieniu niemoz nos ci spełnienia s wiadczenia. 

Powiadomienie winno nastąpic  na pis mie i wskazywac  dostatecznie precyzyjnie zdarzenie 

stanowiące Siłę Wyz szą, przewidywany okres opo z nienia oraz ewentualne inne skutki mające 

wpływ na prawidłową realizację niniejszej Umowy. Strona tymczasowo zwolniona wznowi 

działalnos c  i wykona ciąz ące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to moz liwe, 

jednoczes nie dokładając najwyz szej starannos ci w celu jak najszybszego usunięcia przeszko d 

wykonania i zminimalizowania innych negatywnych konsekwencji wystąpienia Siły Wyz szej. 

16. W razie zaistnienia zdarzen , o kto rych mowa w ust. 13 pkt. 1) lub 2) Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie, nie po z niej jednak niz  w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia 

powzięcia wiadomos ci, zawiadomic  Zamawiającego (a następnie potwierdzic  pisemnie)  

o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzen . Wykonawca do ww. zgłoszenia ma 

obowiązek dostarczyc  potwierdzenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o 

warunkach atmosferycznych występujących w danym okresie lub informację włas ciwego 

organu administracji rządowej lub samorządowej o stanie klęski z ywiołowej. Powyz sze 

dokumenty Wykonawca składa wraz z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji Umowy 

zawierającym szczego łowe uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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17. W razie wystąpienia zdarzen , o kto rych mowa w niniejszym paragrafie, data ustalona dla 

zakon czenia robo t, o kto rej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, będzie przesunięta o rzeczywisty czas, 

w kto rym zdarzenia te uniemoz liwiły kontynuację robo t pod warunkiem, z e ma to bezpos redni 

wpływ na realizację całego zakresu Przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecydują w protokole 

uzgodnien  podpisanym przez nalez ycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz 

Zamawiającego. 

18. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w okolicznos ciach wskazanych w niniejszym 

paragrafie dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmianą Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego i wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 

19. W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego zgodnie z powyz szymi 

postanowieniami o wystąpieniu okolicznos ci wskazanych w niniejszym paragrafie w 

terminach szczego łowo wskazanych powyz ej, a w braku takiego terminu w terminie 7 

(słownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznos ci uzasadniającej zmianę tres ci Umowy 

lub w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w kto rym Wykonawca powziął lub przy 

zachowaniu nalez ytej starannos ci mo gł powziąc  wiedzę o takiej okolicznos ci (w zalez nos ci od 

tego kto ra z okolicznos ci nastąpiła po z niej), Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie lub przedłuz enie terminu realizacji Umowy. 

20. Powyz sze procedury mają zastosowanie ro wniez  do innych okolicznos ci uzasadniających 

przesunięcie terminu wykonania Umowy o ile w innych postanowieniach Umowy nie 

zastrzez ono innej, szczego lnej procedury. 

21. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaz nos ci. 

22. W razie wątpliwos ci przyjmuje się, z e nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 

4) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie mają wpływu na dotrzymanie 

terminów wskazanych w umowie 

 - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 

 

§ 5 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO,  

WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie od 7 do 14 dni od dnia podpisania 

Umowy, ale nie wczes niej niz  po złoz eniu przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych  

o kto rych mowa w § 16 Umowy;  

2) ustanowienia i prowadzenia nadzoru inwestorskiego oraz ustanowienie nadzoru 

autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) podejmowania decyzji związanych ze zmianami dotyczącymi Przedmiotu Umowy oraz 

innych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuz szym niz  5 

(słownie: pięc ) dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia od Wykonawcy, chyba z e w 

tres ci Umowy wskazano inaczej oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie 

stanowiska) na inne wystąpienia Wykonawcy w terminie nie dłuz szym niz  7 dni 

roboczych, chyba z e w tres ci Umowy wskazano inaczej lub gdy specyfika decyzji lub 
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wystąpienia uzasadnia udzielenie odpowiedzi w dłuz szym terminie- w taki wypadku 

Zamawiający podejmie decyzję oraz zajmie stanowisko w terminie odpowiednim, 

4) wspo łpracy z Wykonawcą w zakresie zawarcia umo w na przyłączenie do sieci i dostawę 

medio w; opłaty związane z przyłączeniem i zuz yciem medio w obciąz ają Wykonawcę, 

5) dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okres lonych  

w niniejszej Umowie, 

6) przystąpienia do dokonania odbioru kon cowego na zasadach wskazanych w Umowie. 

Zgłoszenie gotowos ci do odbioru kon cowego dokonywane jest po wypełnieniu warunko w 

okres lonych w § 8 wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem pisemnym 

Zamawiającego. W czynnos ciach odbiorowych mogą brac  udział wskazane przez 

Zamawiającego osoby – inne niz  wskazane w § 9 Umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakos ci wykonanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z niniejszą Umową, SIWZ i jej załącznikami, Dokumentacją projektową, 

Harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zachowaniem norm i standardo w jakos ciowych 

odnoszących się do tego typu Robo t, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi 

Normami lub ro wnowaz nymi, decyzjami administracyjnymi, jak ro wniez  zaleceniami  

i wytycznymi Zamawiającego, w sposo b zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczego lnos ci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na 

jego podstawie, BHP oraz p-poz , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za wykonanie całos ci Umowy. Odpowiedzialnos ci tej 

nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie częs ci Robo t przez Podwykonawco w. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawco w oraz oso b, kto rymi posługuje się przy 

wykonywaniu Umowy i kto rym powierza wykonie Robo t jak za działania i zaniechania własne. 

4. Wszystkie materiały podstawowe uz yte do realizacji robo t powinny byc  dopuszczone do 

stosowania na terenie Polski oraz posiadac   znak jakos ci CE, B, krajowe deklaracje włas ciwos ci 

uz ytkowych, krajowe oceny techniczne, certyfikat zgodnos ci z PN lub z aprobatą techniczną, 

pozytywne s wiadectwa ITB oraz atesty zdrowotne NIZP PZH winny byc  ujęte w wykazach 

materiało w budowlanych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH 

w Warszawie, a takz e podlegac  będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed 

wbudowaniem. Dokumenty potwierdzające powyz sze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty 

winny byc  przedstawione Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowos ci do odbioru 

kon cowego robo t, a przed zgłoszeniem gotowos ci do odbioru kon cowego w toku robo t - na 

kaz de z ądanie nadzoru Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie realizował niniejszą Umowę przy uz yciu materiało w własnych. 

Przewidziane do uz ycia w ramach niniejszej umowy materiały i wyroby budowlane muszą byc  

nowe, w pierwszym gatunku (najwyz szej jakos ci) i nabywane w celu realizacji niniejszej 

umowy, o udokumentowanym pochodzeniu.  

6. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robo t ogo lnobudowlanych wg aktualnych „Warunko w technicznych 

wykonania i odbioru robo t budowlano – montaz owych – wydawnictwo „Arkady”, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robo t budowlanych ITB, specyfikacjami technicznymi do 

branz owych projekto w wykonawczych oraz zgodnie ze specyfikacjami wytwo rco w  

i dostawco w materiało w i urządzen , przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 

7. W przypadku, gdy w Dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i 

urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w Dokumentacji projektowej. 
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8. Gdziekolwiek w Dokumentacji projektowej powołane są konkretne normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne, systemy odniesienia i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 

i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm aprobat, specyfikacji technicznych, 

systemów odniesienia i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez nadzór inwestorski Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone nadzorowi inwestorskiemu 

Zamawiającego do zatwierdzenia. 

9. Jeżeli w Dokumentacji projektowej wskazano określone materiały i urządzenia, Wykonawca 

uprawniony jest do zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Wszelkie zapisy 

zawarte w Dokumentacji projektowej wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie 

przedmiotu Zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy 

własne są przykładowe, określają jakość i klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie 

wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot 

równoważny zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, 

funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, a w stosunku do części materiałów w zakresie 

estetyki, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. 

Wykaz powinien być sporządzony w formie tabeli porównawczej parametrów technicznych 

materiałów oraz urządzeń wg Dokumentacji projektowej i materiałów oraz urządzeń 

równoważnych i przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Jeżeli 

zastosowanie rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania 

jakichkolwiek decyzji czy realizacji dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te 

decyzje, wykona roboty i czynności własnym kosztem i staraniem, z dochowaniem terminów 

wynikających z Umowy. 

10. Jeżeli w Dokumentacji projektowej wskazano określone technologie, Wykonawca 

uprawniony jest do zastosowania rozwiązań równoważnych lub korzystniejszych dla 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązania technologiczne spełniają określone wymagania, w tym parametry techniczne i 

standard nie gorszy, niż przyjęty w Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien w 

szczególności złożyć wykaz sporządzony w formie tabeli porównawczej rozwiązania wg 

Dokumentacji projektowej i rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności 

spoczywa na Wykonawcy i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli zastosowanie 

rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania jakichkolwiek decyzji 

czy realizacji dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona 

roboty i czynności własnym kosztem i staraniem. 

11. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu Zamówienia normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, 

należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza 

w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych wobec opisywanych w treści 

SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 
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aprobata, specyfikacja techniczna i system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do 

nich użyto sformułowania „lub równoważna”. 

12. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny, w szczego lnos ci do: 

1) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robo t;  

2) zapoznania się z warunkami związanymi z wykonywaniem Robo t oraz uzyskania 

wszelkich niezbędnych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z Umową 

wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami, a w razie 

potrzeby zmiany kto regokolwiek z kierowniko w - po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego; 

4) zapewnienia warunko w bezpieczen stwa i ochrony oraz doboru włas ciwych metod 

organizacyjno- technicznych w zakresie BHP i ppoz . stosowanych na budowie oraz w 

portach morskich, a takz e zgodnie z wymaganiami i potrzebami ochrony s rodowiska, 

5) przeszkolenia pracowniko w w zakresie ogo lnych zasad bezpieczen stwa i higieny 

pracy, oznakowania pracowniko w nazwą podmiotu wykonującego roboty oraz 

zapewnienia, z e pracownicy będą posiadali i stosowali s rodki ochrony indywidualnej; 

6) posiadania wymaganych prawem uprawnien  i zezwolen ; 

7) zapewnienia sprzętu w ilos ci i jakos ci oraz o wydajnos ci zapewniającej wykonanie 

przedmiotu Zamo wienia zgodnie z Dokumentacją projektową, materiałami 

przetargowymi wymaganiami materiałowymi i SIWZ, a takz e zapewnienia dostaw 

materiało w w ilos ci i terminach odpowiednich dla terminowego wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

8) realizacji robo t, z podziałem na etapy, w sposo b umoz liwiający utrzymanie ciągłos ci 

pracy i ruchu w obrębie prowadzonych robo t, 

9) opracowania Planu Bezpieczen stwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go 

Zamawiającemu najpo z niej w dniu przekazania terenu budowy; rozpoczęcie robo t 

moz liwe jest po opracowaniu i udostępnieniu Zamawiającemu ww. Planu; 

konsekwencje opo z nienia realizacji robo t z powyz szego powodu obciąz ają 

Wykonawcę; 

10) w czasie realizacji robo t dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbędnych 

sprawdzen  i pomiaro w, kto re powinny byc  prowadzone zgodnie z włas ciwymi 

normami i procedurami, sztuką budowlaną oraz Dokumentacją projektową; 

11) po zakon czeniu robo t doprowadzenia do nalez ytego stanu i porządku terenu budowy  

i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru kon cowego, w tym usunięcia 

ewentualnych szko d; 

12) wykonania wszystkich czynnos ci, takz e nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu 

podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru kon cowego, 

a w szczego lnos ci dostarczenia wszystkich wymaganych dokumento w, ukon czenia 

wszystkich robo t i dokonania ich pro b, włącznie z usunięciem wszelkich wad; 

13) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, pracowniko w oraz materiało w 

wymaganych do zbadania na z ądanie Zamawiającego jakos ci robo t, a takz e do 

sprawdzenia cięz aru i ilos ci zuz ytych materiało w budowlanych. Wykonawca ponosi 

koszty badan  i sprawdzen ; 

14) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt kompleksowej obsługi 

geodezyjnej i geologicznej niezbędnej przy realizacji Umowy wraz z operatem 

geodezyjnym i geologicznym powykonawczym; 
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15) Wykonawca zapewni obsługę geologiczną; wyniki badań stopnia/wskaźnika 

zagęszczenia gruntu i modułu odkształcenia wtórnego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 

przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców); 

16) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy i obiektów sąsiadujących; 

w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca; 

17) Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną z realizacji robót w 

odstępach miesięcznych, w ilości co najmniej 30 zdjęć wraz z opisem na koniec 

każdego miesiąca realizacji, w formie zdjęć cyfrowych z istotnych, powtarzalnych 

miejsc terenu budowy; 

18) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszko d komunikacyjnych; 

19) przekazywania Zamawiającemu odpiso w wszelkich pism i dokumento w uzyskanych 

bądz  składanych w związku z wykonywaniem Umowy, a takz e pisemnego udzielania 

odpowiedzi (zajmowania stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego - w kaz dym z 

przypadko w w terminie nie dłuz szym niz  3 (słownie: trzy) dni robocze; 

20) dostarczenia wraz z wnioskiem materiałowym oraz na kaz de wezwanie 

Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem deklaracji, atesto w, ocen, 

certyfikato w, aprobat technicznych i specyfikacji technicznych na zastosowane 

materiały pod rygorem odmowy wyraz enia zgody na wbudowanie lub odmowy 

dokonania przez Zamawiającego odbioru Robo t; 

21) stosowania się do wszystkich uzgodnien  zawartych w Dokumentacji projektowej, pod 

rygorem wstrzymania Robo t, kto re uznawane będzie w takiej sytuacji jako dokonane 

z powodu okolicznos ci, za kto re odpowiada Wykonawca; 

22) pisemnego informowania Zamawiającego o koniecznos ci wykonania robo t 

dodatkowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos ci ich wykonania; 

23) pisemnego informowania Zamawiającego o terminie wykonania Robo t ulegających 

zakryciu oraz o terminie odbioru Robo t zanikających. Zamawiający przystąpi do 

odbioru tych robo t w ciągu trzech dni roboczych. Jez eli Wykonawca nie poinformował 

o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na jego z ądanie odkryc  Roboty lub 

wykonac  otwory niezbędne do zbadania Robo t, a następnie po ich odebraniu przez 

Zamawiającego przywro cic  Roboty do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,  

24) zapewnienia organizacji prowadzenia Robo t gwarantującej wykonanie Przedmiotu 

Umowy w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Na z ądanie Zamawiającego 

Wykonawca przedłoz y szczego ły organizacji i metod prowadzenia Robo t.  

Na uzasadnione z ądanie Zamawiającego Wykonawca zmieni organizację i metody 

prowadzenia Robo t. W przypadku wprowadzenia pracy nocnej Wykonawca 

zawiadomi o tym przynajmniej na 5 dni roboczych wczes niej; 

25) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem oraz utrzymanie porządku na trasie tymczasowego 

objazdu na terenie prowadzonych robo t, w tym ro wniez  w okresie zimowym 

(ods niez anie); 

26) Wykonawca zobowiązany jest oznakowac  i zabezpieczyc  teren budowy przed 

dostępem oso b postronnych, zapewnic  w trakcie realizacji Robo t odbio r wo d 

opadowych i roztopowych oraz os wietlenie ciągo w komunikacyjnych, kto rymi w 

poszczego lnych etapach prowadzony będzie ruch pieszy i drogowy; 
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27) zapewnienia ciągłego nadzoru całodobowego nad oznakowaniem drogowym  

i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu w związku z prowadzonymi 

robotami, zapewnienia nalez ytego os wietlenia terenu budowy; 

28) zapewnienia bezpieczen stwa oso b przebywających na terenie budowy oraz ochronę 

mienia znajdującego się na terenie budowy; 

29) uzyskania kaz dorazowo akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego na 

wbudowanie wszystkich materiało w budowlanych i w tym celu przedkładania 

Zamawiającemu wniosko w materiałowych (na 14 dni przed planowanym 

wbudowaniem materiału); 

30) przedłoz enia inspektorowi nadzoru Zamawiającego do akceptacji recept na mieszanki 

betonowe, mineralno- asfaltowe, mastyksowo-grysowe na 14 dni przed 

wbudowaniem materiału; 

31) terminowej zapłaty wymagalnych wynagrodzen  na rzecz podwykonawco w. W 

przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia 

podmioty te ponosic  będą solidarną odpowiedzialnos c  za wynagrodzenie nalez ne 

podwykonawcom, zatrudnionym przez kto rykolwiek z tych podmioto w do realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

32) koniecznos c  zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni i kanało w w drogach 

dojazdowych w celu uniemoz liwienia ich uszkodzenia, oraz uszkodzenia instalacji 

podziemnej; 

33) zastosowania wszelkich metod, jakie okaz ą się konieczne i uzasadnione, aby 

ograniczyc  oddziaływanie realizowanych prac na s rodowisko, 

34) wszelkie informacje, zaistniałe zdarzenia związane z przebiegiem realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca będzie składac  w formie pisemnej w dzienniku 

budowy pod rygorem niewaz nos ci i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaz u i 

rozbio rki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczen stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 ze zm.); 

35) umoz liwic  wstęp na teren budowy pracownikom Zamawiającego i osobom, do kto rych 

nalez y wykonywanie zadan  okres lonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

36) Wykonawca z momentem przekazania utworo w powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy (w szczego lnos ci: projekto w, obliczen , rysunko w, podręczniko w, 

modeli, innych dokumento w o charakterze technicznym) przenosi na Zamawiającego w 

ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie 

oraz zezwala na wykonywanie zalez nych praw autorskich, w tym do wyraz ania przez 

Zamawiającego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich utworo w zawartych w 

przekazanych dokumentach i innych dokumentach projektowych sporządzonych przez 

Wykonawcę (lub na jego rzecz) na wszelkich moz liwych polach eksploatacji w 

szczego lnos ci: 

a) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym za pomocą techniki 

drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej; 

c) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej; 

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie), 



14 | S t r o n a  
 

udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji 

i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w 

takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie 

urzeczywistnienia; 

e) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego; 

f) wykorzystanie dokumentacji w celu realizacji i eksploatacji inwestycji. 

g) Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do wykonywania w imieniu 

autora - jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:  

− decydowania o nienaruszalnos ci tres ci i formy przedmiotu umowy;  

− decydowania o pierwszym udostępnieniu;   

− decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z przedmiotu umowy. 

37) uzyskania ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie; 

38) spełnienia innych wymagan  okres lonych w SIWZ, 

9. Wykonawca os wiadcza, z e: 

1) będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnien  i zezwolen , organizacją Robo t (w tym koszty etapowania robo t), dostawą 

konstrukcji, materiało w, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania Przedmiotu 

Umowy,  

2) zapoznał się z SIWZ, Dokumentacją projektową, terenem budowy i zweryfikował ich 

kompletnos c , dokładnos c  i wystarczalnos c  dla wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

potwierdza taką kompletnos c , dokładnos c  i wystarczalnos c  Dokumentacji projektowej dla 

wykonania Przedmiotu Umowy., 

3) Wykonawca zapoznał się takz e z ogo lnymi i szczego lnymi warunkami związanymi  

z wykonywaniem Robo t, stanem terenu budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, 

trudnos ciami mogącymi wyniknąc , ryzykami, ro wniez  w zakresie bezpieczen stwa i 

higieny pracy, z wymaganiami Zamawiającego, kto re uwzględnił w swojej ofercie, 

4) dysponuje s rodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umoz liwiającymi 

nalez yte wykonanie zobowiązan  opisanych w Umowie, 

5) zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją Robo t, a co za tym idzie, zwalnia 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialnos ci za wypadki przy pracy, chyba z e wypadek 

został spowodowany z winy umys lnej Zamawiającego, 

6) po wykonaniu Przedmiotu Umowy Kierownik Budowy złoz y os wiadczenie zgodnie 

brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, 

10. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 

rejonie terenu budowy. 

11. Zaplecze budowy: 

1) Zamawiający nie udostępni dodatkowego terenu pod zaplecze budowy poza obszarem 

terenu budowy; 

2) zaplecze budowy winno byc  wyposaz one w szczelne, przenos ne toalety dla pracowniko w; 

3) Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego, umoz liwiające 

organizowanie spotkan  koordynacyjnych z Wykonawcą dla ok. 15 oso b, wyposaz one  

w sto ł konferencyjny i odpowiednią ilos c  krzeseł z dostępnos cią do telefonu, faxu, 

kserokopiarki oraz szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz 

archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumento w oraz miejsce do 

gromadzenia o składowania pro bek; 

4) Odpady nie mogą byc  magazynowane na zapleczu budowy. 
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12. Wykonawca nie moz e przenosic  na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub 

obowiązko w wynikających z Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to, pod rygorem 

niewaz nos ci, uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego.  

13. Wykonawca będzie przedkładał wszelkie dokumenty w oryginale lub w kopii pos wiadczonej 

za zgodnos c  z oryginałem przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający będzie miał pełny dostęp do wszystkich częs ci terenu budowy. Zamawiający 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaro w i dokonywania pro b materiało w i 

wykonawstwa. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia dodatkowego badania jakos ci 

wbudowywanych materiało w. W razie gdy z wyniko w badan  wynikac  będzie, z e dany materiał 

nie spełnia wymogo w wynikających z Umowy lub jest niezgodny z zaakceptowanymi 

receptami lub wnioskami materiałowymi, to koszty badania obciąz ac  będą Wykonawcę. W 

takim wypadku ponadto Wykonawca zobowiązany jest stosowac  się do polecen  

Zamawiającego. Okolicznos c  taka będzie uznawana za okolicznos c , za kto rą odpowiada 

Wykonawca. 

15. Zamawiający moz e wymagac , aby Wykonawca usunął lub spowodował usunięcie kaz dej osoby, 

jez eli zajdzie taka potrzeba, zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach, kto ra: 

a) uporczywie narusza swoje obowiązki słuz bowe lub wykonuje je nienalez ycie; 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposo b niekompetentny lub niedbały; 

c) nie przestrzega kto regokolwiek postanowienia Umowy;  

d) uporczywie zachowuje się w sposo b szkodliwy dla bezpieczen stwa, zdrowia lub ochrony 

s rodowiska; 

e) jez eli będzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powoła lub spowoduje 

powołanie odpowiedniej osoby na zastępstwo. 

16. Jez eli w opinii Zamawiającego rzeczywisty postęp robo t jest zbyt wolny dla wykonania 

Przedmiotu Umowy w terminie lub postęp prac jest lub będzie opo z niony w stosunku do 

aktualnego Harmonogramu rzeczowo- finansowego, to Zamawiający moz e polecic  

Wykonawcy przedłoz enie skorygowanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz 

towarzyszącego raportu opisującego zmienione metody, kto re Wykonawca zamierza 

zastosowac  w celu przyspieszenia postępu i ukon czenia Przedmiotu Umowy w terminie. 

17. Wykonawca naprawi wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na 

terenie sąsiadującym. 

18. Wykonawca na kaz dym etapie realizacji robo t zapewni ciągłos c  dostawy i odbioru medio w do 

i od odbiorco w. Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji takich jak kable, 

rurociągi itp. oraz zapewni włas ciwe zabezpieczenie tych instalacji i urządzen  na czas 

prowadzenia Robo t. W razie koniecznos ci wyłączenia dostawy i odbioru medio w musi byc  

uprzednio uzgodniona z odbiorcą, gestorem sieci oraz Zamawiającym. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zgłosic  zamiar rozpoczęcia Robo t włas ciwym gestorom sieci, 

kto rzy dokonywali uzgodnien  dokumentacji. 

20. Wykonawca zobowiązany jest prowadzic  i zorganizowac  roboty w taki sposo b, aby nie 

wystąpiły uszkodzenia obiekto w budowlanych i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie 

budowy i nie będących przedmiotem robo t oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. 

Zaleca się, aby Wykonawca wykonał inwentaryzację obiekto w budowlanych i infrastruktury. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia szko d wynikających z realizacji robo t w obiektach 

budowlanych oraz w infrastrukturze. 
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§ 6 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z Decyzją o s rodowiskowych 

uwarunkowaniach RDOS  - Gd_WOO.4210.16.2017.MBC.AT.7 z dnia 21.11.2017 r oraz Decyzją 

derogacyjną RDOS  – Gd-WZG.6401.182.2018.AO.1 z dnia 28.08.2018 r. 

2. Wykonawca robo t wykona Raport kon cowy ze zgodnos ci realizacji inwestycji z zapisami 

Decyzji, o kto rych mowa w ust. 1 powyz ej. 

3. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.Dz.U.2018.21) 

wytwo rcą odpado w powstających w wyniku prowadzonych robo t jest Wykonawca, kto ry jest 

zobowiązany do ich zagospodarowania w sposo b zgodny z prawem oraz zapisami 

Dokumentacji projektowej i przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania oraz 

ewidencji odpado w, według obowiązującego wzoru okres lonego przepisami prawa. Materiały 

z robo t rozbio rkowych elemento w gestoro w zewnętrznych zagospodarowac  zgodnie z 

uzgodnieniami dołączonymi do Dokumentacji. 

4. W przypadku złomu Zamawiający wystawi kartę przekazania odpado w, jednakz e Wykonawca 

staje się transportującym odpady. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu 

odpado w powinien posiadac  indywidualny numer rejestrowy, kto ry umieszcza na karcie 

przekazania odpadu. Złom Wykonawca dostarczy w imieniu Zamawiającego do punktu skupu 

złomu, a kwit przekazania zawierający wagę i cenę jednostkową dostarczy Zamawiającemu, 

celem wystawienia przez Zamawiającego faktury za jego sprzedaz . 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii decyzji uprawniających jego, jak  

i podwykonawco w do zagospodarowania odpado w wytworzonych w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy m.in: decyzji na zbieranie, numero w rejestrowych, decyzji na 

przetwarzanie; dokumenty takie powinny byc  przekazane Zamawiającemu najpo z niej 7 

(słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem robo t przez dany podmiot, celem ich weryfikacji 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeciwdziałania emisji pyło w w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczego lnos ci poprzez zraszanie wodą terenu budowy, przykrywanie 

plandekami skrzyn  ładunkowych samochodo w transportujących materiały z rozbio rek oraz 

ziemię z wykopo w. 

7. Baza parku maszynowego Wykonawcy powinna byc  zlokalizowana na terenie wyposaz onym  

w szczelną, utwardzoną nawierzchnię w celu zabezpieczenia miejsca postoju maszyn przed 

moz liwos cią wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntu i wo d 

gruntowych. Wykonawca jest zobowiązany wyposaz yc  plac budowy oraz wszystkie maszyny  

i pojazdy budowlane w maty sorbcyjne w celu usuwania incydentalnych rozlewo w substancji 

olejowej. 

8. Na terenie inwestycji zakazuje się naprawy maszyn budowlanych mogących skutkowac  

przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych. 

9. Zaplecze budowy winno byc  wyposaz one w szczelne, przenos ne toalety dla pracowniko w. 

10. Nalez y ograniczyc  emisję hałasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie prac  

w porze dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie 

maszyn budowlanych o moz liwie niskiej emisji dz więku. 

11. W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia robo t ziemnych obecnos ci zanieczyszczen , 

pro bki gruntu nalez y poddac  badaniu zgodnie z metodyką okres loną przepisami o 

standardach jakos ci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia tych 
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standardo w, masy ziemne, traktowane jako odpad, nalez y poddac  unieszkodliwieniu, w trybie 

przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem realizacji inwestycji. 

12. Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny byc  magazynowane selektywnie  

w miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne 

powinny byc  szczelne i włas ciwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie utwardzonym. 

13. W przypadku zanieczyszczen  wo d Potoku Chylon skiego z winy Wykonawcy, pokrywa on 

całkowity koszt jego usunięcia i zagospodarowania Odpado w powstałych w wyniku tej 

działalnos ci. 

 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

 

1. Stosownie do art. 6471 k.c. oraz ustawy Prawo zamo wien  publicznych Strony ustalają: 

1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robo t:…………………………………… 

2) podwykonawca, na kto rego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach okres lonych  

w art. 22a ustawy Prawo zamo wien  publicznych, tj.: …………………………. wykona 

następujący zakres robo t:…………………………………………………............................................................. 

3) podwykonawca, inny niz  wskazany w ust. 1 pkt 2), wykona następujący zakres 

robo t:…………………………………………………………………………………....................................................... 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzec  umowę  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do 

przedłoz enia Zamawiającemu projektu tej umowy a takz e projekto w jej zmian, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyc  zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, nie moz e byc  dłuz szy niz  30 (słownie: trzydzies ci) dni od daty 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian moz e 

wnies c  pisemne zastrzez enia do projektu tej umowy lub projektu jej zmian, w przypadku: 

1) niespełnienia przez projekt wymagan  okres lonych w SIWZ; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuz szy niz  okres lony w ust. 3. niniejszego 

paragrafu. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego projektu umowy  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian  

w terminie okres lonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaz a się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: 

siedmiu) dni od daty jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie okres lonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o kto rych mowa w ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. 



18 | S t r o n a  
 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłoz onej umowy o podwykonawstwo, 

kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie okres lonym w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, uwaz a się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty jej zawarcia, 

z wyłączeniem umo w o podwykonawstwo o wartos ci mniejszej niz  0,5% (słownie: pięc  

dziesiątych procenta) wartos ci umowy w sprawie zamo wienia publicznego oraz umo w o 

podwykonawstwo, kto rych przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o kto rym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umo w o podwykonawstwo o wartos ci większej niz  50 000 zł (słownie: 

pięc dziesiąt tysięcy złotych).  

10. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 9, jez eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuz szy niz  

okres lony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Postanowienia ust. 2-10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  

o podwykonawstwo. 

12. Jez eli powierzenie podwykonawcy wykonania częs ci umowy na roboty budowlane następuje  

w trakcie jej realizacji, Wykonawca na z ądanie Zamawiającego przedstawia os wiadczenie,  

o kto rym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych 

podwykonawco w. 

13. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach okres lonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, o kto rych mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazac  Zamawiającemu, iz  proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia. 

14. Jez eli Zamawiający stwierdzi, z e wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpic  tego podwykonawcę lub zrezygnowac   

z powierzenia wykonania częs ci umowy podwykonawcy. 

15. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialnos c  wobec Zamawiającego i oso b trzecich 

za roboty wykonane przez podwykonawco w. 

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawco w jak za działania i 

zaniechania własne. 

17. Suma zobowiązan  wynikająca z podpisanych umo w o podwykonawstwo nie moz e przekraczac  

kwoty wynagrodzenia wynikającej z niniejszej Umowy. 

18. Odebranie przez Zamawiającego od Wykonawcy robo t wykonanych faktycznie przez 

podwykonawcę jest ro wnoznaczne z ich odebraniem przez Wykonawcę od podwykonawcy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 

dotyczących podwykonawco w, kto re wystąpią w trakcie wykonywania zamo wienia.  

20. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za to, z e Zamawiającemu zostanie złoz ony 

projekt umowy lub zmiany umowy, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym 

podwykonawcą wraz z częs cią dokumentacji dotyczącą robo t okres lonych w projektach, z tym 

z e do projektu złoz onego Zamawiającemu winna byc  dołączona zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem. Wykonawca odpowiada 

wobec Zamawiającego takz e za to, z e Zamawiającemu zostanie złoz ona pos wiadczona za 
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zgodnos c  z oryginałem kopia zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo i jej zmiana wraz z 

załącznikami w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.  

21. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za to, z e Zamawiającemu zostanie złoz ona 

pos wiadczona za zgodnos c  z oryginałem kopia umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej 

zmian, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umo w o podwykonawstwo o wartos ci mniejszej niz  0,5% wartos ci umowy w 

sprawie zamo wienia publicznego oraz umo w o podwykonawstwo, kto rych przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi, z 

tym z e wyłączenie to nie dotyczy umo w o wartos ci większej niz  50.000,00 złotych. Termin 

zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moz e byc  dłuz szy niz  30 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

 

§ 8 

PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIORY ROBÓT 

 

1. Strony postanawiają, z e odbio r przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nastąpi na 

podstawie protokołu odbioru kon cowego. Odbio r kon cowy Przedmiotu Umowy zostanie 

dokonany po zakon czeniu wszystkich Robo t i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji 

odbiorowej – powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie. 

2. Protokoły odbioro w częs ciowych będą sporządzane po upływie kaz dego miesiąca 

kalendarzowego w celu biez ących rozliczen , tj. ustalenia zaawansowania rzeczowo – 

finansowego prowadzonych robo t oraz kontroli zgodnos ci wykonanych Robo t z Umową. 

Wykonawca do odbioru częs ciowego zobowiązany będzie przedstawic  w szczego lnos ci: zapisy 

z dzienniko w budowy lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie danych prac w miesiącu 

podlegającym odbiorowi częs ciowemu. Odbiory częs ciowe skutkowac  będą zapłatą 

wynagrodzenia do wysokos ci 90% wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej 

Umowy. Odbio r częs ciowy nie stanowi odbioru częs ci prac w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Zamawiający przystąpi do odbioru częs ciowego w terminie 2 dni robocze od otrzymania od 

Wykonawcy kompletu dokumento w wskazanych w zdaniu drugim i dokona odbioru 

częs ciowego w terminie kolejnych 3 dni. 

3. Odbiory częs ciowe oraz odbio r kon cowy robo t, a takz e przeglądy wykonywane przed 

zakon czeniem okresu gwarancji jakos ci i rękojmi za wady odbywac  się będą komisyjnie przy 

udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (oraz podwykonawco w). 

4. Odbiory Robo t zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane w celu oceny 

zgodnos ci tych Robo t z Umową w terminie 4 dni roboczych od dnia dokonania przez 

Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy o zgłoszeniu tych robo t do odbioru i po 

powiadomieniu pisemnym Zamawiającego o dokonaniu takiego wpisu. W razie stwierdzenia 

przez Zamawiającego w trakcie odbioru robo t zanikających lub ulegających zakryciu istnienia 

jakichkolwiek wad, moz e on wedle swojego uznania dokonac  odbioru i wyznaczyc  termin do 

usunięcia wad, bądz  tez  odmo wic  dokonania odbioru. W przypadku dokonania odbioru i 

wyznaczenia terminu do usunięcia wad, po ich usunięciu sporządzony zostanie protoko ł 

usunięcia wad.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowos ci do odbioru do 

uz ytkowania, poprzez pisemne powiadomienie, nie wczes niej niz  po zrealizowaniu 

wszystkich obowiązko w wynikających z niniejszej umowy.  
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6. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynnos ci odbioru kon cowego robo t w ciągu 15 dni 

od daty zawiadomienia, o kto rym mowa w ust. 5 i powiadamia o tym terminie Wykonawcę.  

7. Wraz z powiadomieniem Zamawiającego o gotowos ci do odbioru do uz ytkowania Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej i sprawdzonej dokumentacji 

odbiorowej (na podstawie art. 60 w związku z art. 57 ustawy Prawo budowlane). 

8. W celu dokonania odbioru kon cowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumento w pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

a w szczego lnos ci: 

1) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na kto rą składają się: 

− certyfikaty, deklaracje zgodnos ci, aprobaty techniczne, atesty na materiały, 

krajowe oceny techniczne, deklaracje włas ciwos ci uz ytkowych; 

− wymagane dokumenty, protokoły, sprawozdania i zas wiadczenia 

z przeprowadzonych pro b, badan , sprawdzen ; 

− dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa os wiadczeniami 

kierownika budowy; 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Os rodku 

Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej; 

− pełna dokumentacja powykonawcza zawierający wszystkie zmiany wprowadzone 

w trakcie realizacji robo t (odrębnie dla kaz dej branz y), uzgodnione przez 

projektanta, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami; 

− zestawienie wykonanych robo t; 

− raport kon cowy ze zgodnos ci realizacji inwestycji z zapisami Decyzji  

o s rodowiskowych uwarunkowaniach oraz Decyzji derogacyjnej; 

− kompletna i sprawdzona dokumentacja odbiorowa (na podstawie art. 60 w zw.  

z art. 57 ustawy Prawo budowlane); 

− dokumenty, kto re zgodnie z ustawą Prawo budowlane nalez y dołączyc  do wniosku 

o udzielenie pozwolenia na uz ytkowanie; 

− ostateczna/ostateczne decyzje o pozwoleniu na uz ytkowanie; 

2) w formie elektronicznej, na kto rą składa się: 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dwg i dgn w układzie 

wspo łrzędnych Gdan sk 2000; 

− pomiar geodezyjny opracowany w dwg i dgn z obliczeniem powierzchni lub 

długos ci poszczego lnych elemento w wraz z zestawieniem wykonanych robo t. 

9. Wymagane od Wykonawcy dokumenty odbiorowe na dzien  zgłoszenia gotowos ci do odbioru 

do uz ytkowania, w kto rych Zamawiający stwierdzi braki, błędy lub nies cisłos ci, muszą zostac   

w nieprzekraczalnym terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawiadomienia 

Zamawiającego poprawione i ponownie dostarczone.  

10. Przed odbiorem do uz ytkowania Zamawiający dokonuje odbioru kon cowego robo t. 

Wykonawca zgłasza gotowos c  do odbioru robo t objętych zakresem rzeczowym umowy w 

formie pisemnej. 

11. Odbio r kon cowy robo t ma na celu  potwierdzic  wykonanie przez Wykonawcę robo t 

okres lonych w niniejszej umowy oraz stwierdzic  gotowos c  Zamawiającego do przejęcia w 

uz ytkowanie inwestycji. 

12. Protoko ł odbioru do uz ytkowania zostaje sporządzony po uzyskaniu przez Wykonawcę 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie. 
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13. Z adne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy  

z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy. W kwestiach spornych 

dotyczących jakos ci wykonanych robo t Zamawiający moz e zlecic  wykonanie niezalez nych 

badan , pro b, ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, z e powstałe 

zaniedbania wynikły z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąz y 

Wykonawcę kosztami tych opracowan . W przeciwnym przypadku koszty poniesie 

Zamawiający. 

14. Wykonawca jest zobowiązany usunąc  wady i usterki, stwierdzone w trakcie odbioru 

kon cowego robo t w uzgodnionych w protokole terminach, na własny koszt. Nieusunięcie wad 

i usterek w uzgodnionym terminie, po bezskutecznym upływie dodatkowego odpowiedniego 

terminu na ich usunięcie, zezwala Zamawiającemu na ich usunięcie na koszt Wykonawcy, 

kto ry jest zobowiązany do pokrycia niezbędnych koszto w związanych z usunięciem 

powyz szych wad lub usterek w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego 

do zwrotu tych koszto w. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu odbioru kon cowego robo t, 

jez eli w toku przeglądu stwierdzi wady i usterki mające istotny charakter i jednoczes nie 

uniemoz liwiające uz ytkowanie wybudowanego obiektu i infrastruktury, zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Wo wczas Zamawiający wzywa do usunięcia wad i usterek w terminie, 

uwzględniającym techniczne moz liwos ci ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, Zamawiający  ma prawo 

odstąpic  od umowy, zlecic  wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy i pokryc  go z 

zabezpieczenia, o kto rym mowa  w § 15 Umowy, a następnie wezwac  Wykonawcę do zwrotu 

pozostałych koszto w, niepokrytych tym zabezpieczeniem, w ciągu 14 dni od otrzymania 

wezwania przez Wykonawcę. 

16. Odbio r pogwarancyjny przedmiotu umowy następuje w oparciu o protoko ł z ostatniego 

przeglądu gwarancyjnego, o kto rym mowa w § 12 umowy, po wypełnieniu wszystkich 

zobowiązan  wynikających z niniejszej umowy. 

17. W wyniku sporządzenia protokołu z ostatniego przeglądu gwarancyjnego oraz stwierdzeniu 

wypełnienia wszystkich warunko w umowy, Zamawiający stwierdza dokonanie odbioru 

pogwarancyjnego przedmiotu umowy, kto re moz e byc  potwierdzone w formie protokołu  

i podpisane przez obie strony umowy lub jednostronnie przez Zamawiającego. 

18. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy pozwala na zwolnienie wszelkich 

zabezpieczen  realizacji przedmiotu umowy ustanowionych niniejszą umową, o ile w tym dniu 

istnieją. 

 

§ 9 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Koordynatorem czynnos ci inspektoro w nadzoru inwestycyjnego na budowie w zakresie robo t 

będących przedmiotem Umowy ze strony Zamawiającego będzie:...................... 

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego: 

1) Inspektor branz y drogowej …………………………………………………… 

2) Inspektor branz y konstrukcyjno-budowlanej ………………………… 
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3. Ze strony Wykonawcy kierownictwo nad robotami sprawowac  będą: 

1) kierownik budowy ……………………………………………………………….. 

2) kierownik robo t w branz y drogowej……………………………..……….. 

3) kierownik robo t w branz y mostowej …………………………………….. 

4) kierownik robo t w branz y konstrukcyjno-budowlanej …………… 

4. Wykonawca zapewni, z e kierownicy, o kto rych mowa w ust. 3 budowy będą biegle posługiwac  

się językiem polskim albo zapewni odpowiednie s rodki dla stałego  

i odpowiedniego kontaktu w języku polskim. 

5. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania okres lonego przepisami Prawa 

budowlanego. 

6. Wykonawca ustanowi kierownikiem budowy osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

w rozumieniu prawa budowlanego do kierowania robotami bez ograniczen  w specjalnos ci 

inz ynieryjnej drogowej oraz co najmniej 3 – letnie dos wiadczenie jako kierownik robo t lub 

kierownik budowy. 

7. Wykonawca ustanowi kierownikiem robo t drogowych osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane w rozumieniu prawa budowlanego do kierowania robotami bez ograniczen  w 

specjalnos ci inz ynieryjnej drogowej oraz co najmniej 2 – letnie dos wiadczenie jako kierownik 

robo t lub kierownik budowy. 

8. Strony os wiadczają, iz  korespondencja przesyłana na adresy podane na wstępie Umowy oraz 

na adresy email:  

1) ze strony Zamawiającego: – koordynator czynnos ci inspektoro w nadzoru 

inwestorskiego ………………………………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: – kierownik budowy …………………………………………………………. 

 - będzie uwaz ana za skutecznie doręczoną, chyba z e druga strona zostanie na pis mie 

poinformowana o zmianie adresu. 

9. Strony zobowiązane są do kaz dorazowego informowania o zmianie adreso w na pis mie. 

10. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynnos ci na terenie budowy (inspektorzy 

nadzoru, koordynator inspektoro w nadzoru, projektant, przedstawiciel projektanta i inne) nie 

są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robo t dodatkowych, 

uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych. Osoby te nie mają uprawnienia do zwolnienia 

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązan  wynikających z Umowy, ani zaciągania 

jakichkolwiek zobowiązan  w imieniu Zamawiającego, nie są upowaz nieni do wprowadzania 

zmian, poprawek lub modyfikacji Umowy, jak ro wniez  rezygnacji z roszczen  wynikających lub 

związanych z tres cią lub wykonaniem Umowy bez wyraz nego uprzedniego upowaz nienia 

Zamawiającego udzielonego na pis mie. Decyzje w zakresie robo t, o kto rych mowa w zdaniu 

poprzedzającym podejmuje wyłącznie kierownik Zamawiającego. 

11. Zmiana oso b pełniących funkcje, o kto rych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu stanowi 

istotną zmianę w tres ci umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

12. W przypadku zmiany oso b, o kto rych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyc  Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie 

odpowiednich uprawnien  prawem wymaganych, a w przypadku kierownika budowy i 

kierownika robot drogowych ro wniez  wymaganego dos wiadczenia. 

13. W przypadku zmiany oso b, o kto rych mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu 

Zamawiający zobowiązany jest poinformowac  Wykonawcę o zmianie tych oso b. 
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14. Do obowiązko w Kierownika budowy nalez y: 

1) rzetelne zapoznanie się z umową, SIWZ, pytaniami i odpowiedziami do tres ci SIWZ, 

decyzjami administracyjnymi dotyczącymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacją 

Projektową i STWiORB; 

2) wykonywanie obowiązko w wynikających z Prawa budowlanego i rozporządzen  

wykonawczych; 

3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami budowlanymi; 

4) zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposo b zgodny z decyzjami 

administracyjnymi dotyczącymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacją projektową, 

STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i przepisami; 

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych; 

6) zawiadomienie na pis mie koordynatora czynnos ci inspektoro w nadzoru inwestorskiego  

o gotowos ci do przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa pro b i sprawdzen ;  

7) zgłaszanie na pis mie członkom komisji odbiorowej gotowos ci do odbioru robo t 

budowlanych; 

8) zgłoszenie do odbioru kon cowego odpowiednim wpisem do Dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnos ciach odbioru kon cowego i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a takz e przekazanie inwestorowi os wiadczenia o: 

a) zgodnos ci wykonania robo t budowlanych, w tym robo t ulegających zakryciu,  

z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi przedsięwzięcia budowlanego, 

projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, STWiORB, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do nalez ytego stanu i porządku terenu budowy i tereno w przyległych; 

9) uczestniczenie w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru 

budowlanego w celu zbadania zgodnos ci realizacji robo t budowlanych z pozwoleniem o 

budowę i Projektem budowlanym. 

15. Kierownik Budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robo t budowlanych. 

16. Kierownik Budowy ma prawo występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 

projektowych, jez eli są one uzasadnione koniecznos cią zwiększenia bezpieczen stwa realizacji 

robo t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 

17. Jez eli w toku wykonywania robo t budowlanych obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby,  

o kto rej mowa w ust. 3 pkt. 1), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując 

przyczynę zmiany oraz imię i nazwisko proponowanego zastępcy, a takz e przedstawiając jego 

kwalifikacje, co najmniej ro wne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przedłoz yc  Zamawiającemu propozycje zmian oso b, o kto rych 

mowa w ust. 3 nie po z niej niz  w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy, a w sytuacjach nagłych 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 

moz liwe – w najkro tszym moz liwym terminie. 

19. Opo z nienie w wykonywaniu przedmiotu Umowy wynikające z braku ciągłos ci pracy lub 

dyspozycyjnos ci Kierownika budowy będzie traktowane jako przyczyna lez ąca po stronie 

Wykonawcy i nie moz e stanowic  podstawy do przedłuz enia termino w wskazanych w § 3 

umowy. 
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20. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzez en  albo występowania do 

Wykonawcy z z ądaniem usunięcia okres lonej osoby spos ro d personelu Wykonawcy lub jego 

podwykonawcy, kto ra pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje raz ący brak starannos ci, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposo b niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowien  umowy lub 

4) stwarza zagroz enie dla bezpieczen stwa, zdrowia lub ochrony s rodowiska, w szczego lnos ci 

narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpoz arowe. 

21. W przypadku wystąpienia okolicznos ci, o kto rej mowa w ust. 19 Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 18. 

 

§ 10 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia …………………, ustalone zostało w wysokos ci ……………………….. netto 

(słownie: ………………………. /100) powiększone o nalez ny podatek VAT (23%) w wysokos ci 

……………………………………………. (słownie: ……………………………………..), co daje całkowite 

wynagrodzenie kon cowe w wysokos ci ………………………………….. brutto (słownie: 

……………………………………………), tj. za Przebudowę istniejącego przepustu na Potoku 

Chylońskim. 

 

2. Cena podana w ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej 

Umowy, jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie składniki i dopłaty wynikające 

z wykonania czynnos ci towarzyszących oraz usunięcia wad. Uwaz a się, z e Wykonawca 

upewnił się co do poprawnos ci i wystarczalnos ci wynagrodzenia, oparł cenę na danych, 

interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i po upewnieniu się co do 

wszystkich danych odnoszących się do Przedmiotu Umowy. Wykonawca os wiadcza, z e ujął w 

cenie wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z Umową, w tym ze sztuką 

budowlaną oraz zasadami techniki, wykonania Przedmiotu Umowy, uwzględnił w niej 

wszelkie wpływy, uwarunkowania i wymogi Zamawiającego, w szczego lnos ci obowiązujące 

przepisy prawa, jak i niezbędne zezwolenia i decyzje administracyjne - takz e te, kto re staną 

się konieczne do realizacji Robo t i terminowego wykonania Umowy. 

3. Strony ustalają, z e rozliczenie wartos ci wykonanych Robo t zostanie dokonane na zasadach 

okres lonych w §11 niniejszej Umowy. 

4. Wysokos c  wynagrodzenia ulegnie obniz eniu, na zasadach okres lonych w § 17 o wartos c  

Robo t niewykonanych przez Wykonawcę – niezalez nie od przyczyny, w tym w przypadku 

zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu robo t lub obniz enia standardu uz ytych 

materiało w. 

5. Jez eli w Umowie nie jest jednoznacznie wskazane, z e Zamawiający ponosi dane koszty, 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnic  wydatki w swoich kosztach w ramach 

wynagrodzenia umownego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace niewykonane lub zaniechane. 
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§ 11 

SPOSÓB ROZLICZENIA 

1. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częs ciowymi i fakturą kon cową. 

2. Faktury częs ciowe wystawiane i doręczane będą przez Wykonawcę na podstawie podpisanych 

przez obie strony protokoło w odbioru częs ciowego. Nalez ne wynagrodzenie okres lone w 

fakturach częs ciowych będzie wyliczone jako iloczyn wynagrodzenia netto,  

o kto rym mowa w § 10 ust. 1 Umowy i procentowego zaawansowania wykonania Robo t 

wskazanego w protokołach częs ciowych.  

3. Suma wartos ci brutto wynagrodzenia okres lonego w fakturach częs ciowych, o kto rych mowa  

w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie moz e przekroczyc  90% wartos ci brutto okres lonej w § 10 

ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Pozostałe 10% wynagrodzenia będzie płatne na podstawie faktury kon cowej po dokonaniu 

odbioru kon cowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz dostarczeniu przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie. 

5. Rozliczenie kon cowe nastąpi fakturą kon cową wystawioną po:  

1) bezusterkowego wykonaniu wszelkich Robo t, o kto rych mowa w niniejszej Umowie; 

2) podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru kon cowego;  

3) złoz eniu zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w okresie rękojmi, 

4) przekazaniu ostatecznej, kompletnej dokumentacji odbiorowej - powykonawczej, 

5) uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie. 

6. Strony ustalają termin płatnos ci wynagrodzenia na 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionych faktur VAT. Płatnos ci będą następowac  przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzez eniem postanowien  ust. 11 poniz ej. 

7. Za dzien  zapłaty uwaz a się dzien  obciąz enia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

9. W tres ci faktur, o kto rych mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym, 

Wykonawca zobowiązany jest umies cic  numer umowy i nazwę inwestycji, w ramach kto rej 

niniejsza Umowa zostaje zrealizowana. 

10. Jez eli częs c  lub całos c  Robo t stwierdzonych w protokołach została wykonana przez 

podwykonawcę (podwykonawco w), kto ry zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, zakres tych Robo t 

podlega odnotowaniu w protokołach i potwierdzeniu przez danego podwykonawcę 

(podwykonawco w). W protokole okres lone zostanie takz e wynagrodzenie nalez ne 

podwykonawcy (podwykonawcom) za wykonane Roboty objęte protokołem, w wysokos ci nie 

większej niz  okres lone w umowie na tres c  kto rej zgodę wyraził Zamawiający i nie większej niz  

łączna wysokos c  wynagrodzenia płatnego na podstawie tego protokołu odbioru. 

11. Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT oddzielnie na Roboty wykonane przez 

niego bezpos rednio i oddzielnie za Roboty wykonane przez podwykonawcę 

(podwykonawco w),  o kto rych mowa w ust. 10. Zamawiający dokonuje bezpos redniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

na rachunek bankowy wskazany na kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są Roboty stosownie do tres ci stosownych przepiso w 

Ustawy – Pzp. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa 

w zakresie, w jakim Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz podwykonawcy. Zamawiający 
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przekaz e Wykonawcy dowo d zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

dokonania zapłaty.  

12. Jez eli w fakturze będą wyszczego lnione roboty wymienione w poz. 2-48 Załącznika nr 14 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaro w i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. 

2017.1221), to płatnos c  na rzecz podwykonawcy nastąpi w kwocie netto. Kserokopię wyciągu 

bankowego, potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Zamawiający 

przesyła Wykonawcy. Pozostała kwota wynikającą z takich faktur będzie płatna na rachunek 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający ponosi odpowiedzialnos c  za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w 

wysokos ci ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba z e ta wysokos c  

przekracza wysokos c  wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy za roboty budowlane, kto rych 

szczego łowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy, o podwykonawstwo. W takim 

przypadku odpowiedzialnos c  Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest 

ograniczona do wysokos ci wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy za roboty budowlane, 

kto rych szczego łowy przedmiot wynika z zaakceptowanych umo w o podwykonawstwo. 

14. W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumento w niezbędnych do dokonania odbioru 

i rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich niekompletnos ci, rozliczenie zostanie 

przesunięte do czasu przedstawienia brakujących dokumento w bez jakichkolwiek 

konsekwencji po stronie Zamawiającego. 

15. Wykonawca wyraz a zgodę na potrącenie wszelkich wierzytelnos ci finansowych 

Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikłych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z 

przysługującego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy. 

16. W przypadku niedokonania płatnos ci w wymaganym terminie Wykonawca upowaz niony jest 

do z ądania zapłaty odsetek w ustawowej wysokos ci. 

17. Strony nie dopuszczają moz liwos ci przelewu wierzytelnos ci Wykonawcy z tytułu realizacji 

Umowy na podmioty trzecie. Przelew wierzytelnos ci Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy 

na podmioty trzecie będzie wymagał kaz dorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca, udziela Zamawiającemu 3 (słownie: trzy) letniej pełnej gwarancji jakos ci na 

przedmiot Umowy oraz uz yte materiały i urządzenia będące przedmiotem Umowy. 

2. Niezalez nie od udzielonej gwarancji, Wykonawca przez okres 5 (słownie: pięciu ) lat ponosi 

odpowiedzialnos c  z tytułu rękojmi na zasadach okres lonych w art. 638 kc w związku z art. 

556-576 k.c. za wady w wykonaniu Robo t będących przedmiotem Umowy.  

3. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

kon cowego odbioru Robo t.  

4. Gwarancja jakos ci obejmuje realizację przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji 

jakos ci: 

1) przeglądo w i robo t zapewniających bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej 

gwarancji wszelkich instalacji, sieci i wbudowanych urządzen  w działaniu całego 

przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami producento w i dostawco w; 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie 

zakon czenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstałych w okresie gwarancji. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędnych do wykonania czynnos ci, o kto rych mowa  

w ust. 4. niniejszego paragrafu, tj. przeglądo w gwarancyjnych, usuwania 
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wad/usterek/niedoro bek oraz koszty materiało w niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania zamontowanych elemento w przedmiotu umowy wraz z ewentualną ich 

wymianą. 

6. Z tytułu gwarancji jakos ci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za wszelkie 

wady/usterki/niedoro bki obiektu/robo t i uz ytych materiało w, w szczego lnos ci zmniejszające 

wartos c  uz ytkową, techniczną lub estetyczną. 

7. W okresie waz nos ci gwarancji jakos ci Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 

usuwania wad/usterek/niedoro bek ujawnionych po odbiorze kon cowym. Usuwanie 

wad/usterek/niedoro bek będzie następowac  poprzez naprawę (w szczego lnos ci poprawienie 

wadliwie wykonanych robo t) lub wymianę (w szczego lnos ci wymianę uz ytych wadliwych 

materiało w), w zalez nos ci od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem 

wady/usterki/niedoro bki:  

1) Wykonawca zobowiązany jest podjąc  czynnos ci w celu usunięcia zgłoszonej wady i/lub 

usterki/niedoro bki w następnym dniu roboczy, następującym po dniu, w kto rym 

Zamawiający zgłosił wadę i/lub usterkę/niedoro bkę,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad i/lub 

usterek/niedoro bek, za kto re odpowiada z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakos ci 

zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia. W wypadku nie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązania, o kto rym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wady/usterki/niedoro bki; 

3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad/usterek/niedoro bek Strony 

zobowiązane są uwzględnic : charakter wady/usterki/niedoro bki, jej wpływ na 

funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter działalnos ci prowadzonej przez 

Wykonawcę; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad/usterek/niedoro bek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robo t jako wadliwych. Usunięcie wad/usterek/niedoro bek powinno byc  

stwierdzone protokolarnie; 

5) w wypadku nie usunięcia lub nienalez ytego usunięcia przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek/niedoro bek, Zamawiający moz e zlecic  

usunięcie wad i/lub usterek/niedoro bek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

obciąz ając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując 

prawo do z ądania zastrzez onych w Umowie kar umownych i odszkodowan . Koszty 

związane ze wskazanym powyz ej wykonawstwem zastępczym, Zamawiający pokryje z 

kwoty zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaz e się 

niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu koszto w na 

zasadach ogo lnych.  

8. O wykryciu wady/usterki/niedoro bki w okresie gwarancji jakos ci i rękojmi za wady 

Zamawiający obowiązany jest zawiadomic  Wykonawcę na pis mie. 

9. Wykonawca odpowiada za wadę/usterkę/niedoro bkę ro wniez  po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakos ci, jez eli wada/usterka/niedoro bka zostanie stwierdzona przed 

upływem tych okreso w. 

10. W okresie udzielonej gwarancji jakos ci Wykonawca zobowiązany jest do udziału  

w przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usunięcia stwierdzonych  

w trakcie tych przeglądo w wad i usterek/niedoro bek. 

11. W okresie gwarancji jakos ci/rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest zawiadomic   

Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni o: 
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1) zmianie siedziby lub nazwy; 

2) zmianie oso b reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłos ci; 

4) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa; 

5) zawieszeniu działalnos ci przedsiębiorstwa 

 - licząc od daty wystąpienia powyz szych zdarzen . 

 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadkach: 

1) opo z nienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos ci 0,2% (słownie: dwie 

dziesiąte procenta) całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o kto rym mowa w 

§ 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kaz dy dzien  opo z nienia w stosunku do terminu  

okres lonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy; 

2) opo z nienia w usunięciu wad/usterek/niedoro bek stwierdzonych w okresie odbioru 

kon cowego robo t - w wysokos ci 0,1% (słownie: jednej dziesiątej procenta) całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o kto rym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za 

kaz dy dzien  opo z nienia; 

3) dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz  Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – w wysokos ci 2% (słownie: dwa 

procent) całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o kto rym mowa w § 10 ust. 1 

niniejszej umowy;  

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w tym takz e częs ciowego odstąpienia od 

umowy, wskutek okolicznos ci, za kto re odpowiada Wykonawca - w wysokos ci 10% 

(słownie: dziesięc  procent) całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

okres lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy; 

5) za nieuzasadnione przerwanie robo t budowlanych trwające powyz ej 30 (słownie: 

trzydziestu) dni 0,5% (słownie: pięc  dziesiątych procenta) całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o kto rym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kaz dy rozpoczęty 

dzien  przerwy w wykonywaniu robo t budowlanych; 

6) za nieprzedłoz enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokos ci 5 000,00 zł 

(słownie: pięc  tysięcy złotych 00/100); 

7) za nieprzedłoz enie pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokos ci 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych); 

8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług bądz  terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie – w wysokos ci 5 000,00 zł (słownie: pięc  tysięcy 00/100); 

9) za naruszenie zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, a takz e do 

okazania Zamawiającemu dokumento w potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia 

i opłacenia składek – w wysokos ci 30% (słownie: trzydzies ci procent) całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o kto rym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za 

kaz de naruszenie; 

10) za naruszenie zobowiązania do usuwania odpado w, a takz e zobowiązania do 

przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
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wytworzonymi odpadami – w wysokos ci 10% (słownie: dziesięc  procent) całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o kto rym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za 

kaz de naruszenie; 

11) za nieobecnos c  Kierownika budowy na terenie budowy dłuz ej niz  1 (słownie: 

jeden) dzien  roboczy – w wysokos ci 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za kaz dy 

dzien  roboczy nieobecnos ci Kierownika budowy na terenie budowy; 

12) za nieobecnos c  Kierownika robo t na terenie budowy w trakcie realizacji robo t 

budowlanych odpowiadających jego specjalnos ci – w wysokos ci 1 000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za kaz dy dzien  roboczy nieobecnos ci Kierownika robo t na terenie 

budowy; 

13) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia oso b wskazanych w § 19 niniejszej umowy, 

wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy 

Kodeks pracy w wysokos ci kwoty iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepiso w o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia oso b, o kto rych mowa powyz ej, wykonujących 

przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) oraz 

liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w kto rym nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokon czenia robo t ani z z adnych 

innych zobowiązan  umownych, z zastrzez eniem § 13, ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek, w 

tym Zamawiającemu, a wynikłe z niedotrzymania warunko w umowy lub nie dołoz enia 

nalez ytej starannos ci podczas wykonywania robo t, będących przedmiotem niniejszej umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, okres lonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu z nalez nego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraz a zgodę, o ile nie dokona zapłaty kary 

w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wystawienia noty obciąz eniowej z tytułu ich 

naliczenia. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, kto rego wartos c  przekracza 

wysokos c  zastrzez onych w umowie kar umownych na zasadach ogo lnych. 

6. Strony ustalają maksymalną wysokos c  kar umownych na poziomie 40% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy. 

 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w tym takz e prawo częs ciowego 

odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłos c , z zachowaniem prawa do odszkodowan  i kar 

umownych okres lonych Umową, w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniających 

odstąpienie lub powzięcia wiadomos ci o poniz szych okolicznos ciach, o ile termin ten jest 

po z niejszy, w przypadku gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okolicznos ci powodująca, z e wykonanie Umowy nie lez y  

w interesie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia Umowy; 

w takiej sytuacji Wykonawca moz e z ądac  jedynie wynagrodzenia nalez nego z tytułu 

wykonanej częs ci zamo wienia; 
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2) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalnos ci gospodarczej, rozpocznie likwidację, 

staje się niewypłacalny, układa się ze swoimi wierzycielami bądz  zaistnieją podstawy do 

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłos ci Wykonawcy lub jednego z Wykonawco w; 

3) mienie Wykonawcy lub jednego z Wykonawco w zostanie zajęte w toku postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego w stopniu znacznie utrudniającym dalsze 

prowadzenie Robo t lub powodującym, z e dotrzymanie terminu wykonania Umowy 

okres lonego w § 3 ust. 3 Umowy będzie znacznie utrudnione; 

4) Wykonawca nie rozpoczął Robo t w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo- 

finansowego bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złoz onego na pis mie; 

5) Wykonawca przerwał realizację Robo t i przerwa ta trwa dłuz ej niz  14 dni kalendarzowych; 

6) Wykonawca podzleca całos c  Robo t lub przenosi na osobę trzecią jakiekolwiek prawa lub 

obowiązki wynikające z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyraz onej na 

pis mie pod rygorem niewaz nos ci; 

7) Roboty zostaną wykonane wadliwie w takim stopniu, z e w istocie pozbawiają 

Zamawiającego całych korzys ci z Robo t lub jakiejkolwiek waz niejszej ich częs ci; 

8) Wykonawca okazuje swo j zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązan  

według Umowy; 

9) Wykonawca nie wnosi bądz  nie utrzymuje zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy 

zgodnie z wymogami Umowy; 

10) Wykonawca wstrzymał roboty w związku z powstaniem sporu, o kto rym mowa w § 17 

Umowy i nie wznowił ich realizacji w terminie 2 dni roboczych mimo otrzymania od 

Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania spornych prac; 

11) Wykonawca przez okres dłuz szy niz  7 dni zatrudnia na stanowisku Kierownika Budowy 

lub osoby zastępującej kierownika budowy osobę niespełniającą wymagan  wskazanych w 

§ 9 Umowy, 

12) Wykonawca nie wykonuje lub nienalez ycie wykonuje obwiązki wynikające z niniejszej 

Umowy i mimo trzykrotnego pisemnego, zawierającego uzasadnienie faktyczne, wezwania 

nadal nie wykonuje lub nienalez ycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy,  

13) innych przyczyn wskazanych w tres ci niniejszej Umowy, 

 - odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w pkt. 2) – 13) powyz ej 

będzie poczytywane jako dokonane z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci 

takiego os wiadczenia i powinno zawierac  uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy 

zgodnie z niniejszym paragrafem Wykonawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za 

Roboty nalez ycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy i odebrane przez Zamawiającego. 

Jednakz e w wypadku odstąpienia na podstawie ust. 1 pkt. 7) Zamawiający będzie uprawniony 

do s ciągnięcia wszystkich sum zapłaconych za wadliwe Roboty wraz z kosztem ich rozebrania 

lub doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową, oczyszczenia terenu budowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają następujące 

obowiązki szczego łowe: 

1) w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczego łowy protoko ł inwentaryzacji Robo t w toku 

według stanu na dzien  odstąpienia. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z tego 

obowiązku Zamawiający będzie uprawniony do dokonania jednostronnego protokołu 

inwentaryzacji Robo t; 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt Wykonawcy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiało w budowlanych, konstrukcji lub urządzen  

zakupionych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, kto re nie mogą byc  wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robo t nieobjętych niniejszą Umową. Jez eli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezalez nych od Wykonawcy, Zamawiający 

będzie zobowiązany do ich odkupienia po cenie zakupu udokumentowanej przez 

Wykonawcę; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robo t przerwanych oraz 

robo t zabezpieczających; 

5) Wykonawca w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) usunie z terenu budowy urządzenia, 

materiały i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawcę. W razie 

niewywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony 

do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

6) Odstąpienie przez Zamawiającego nie umniejszy innych praw Zamawiającego według 

Umowy lub z innego tytułu; 

7) Zamawiający moz e wstrzymac  płatnos ci na rzecz Wykonawcy az  zostaną ustalone kary 

umowne oraz odszkodowania nalez ne Zamawiającemu oraz inne nalez ne mu koszty. 

 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnio sł i jest zobowiązany przez cały okres realizacji Umowy utrzymywac  

zabezpieczenie nalez ytego wykonania Umowy w wysokos ci 10 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, tj. w kwocie …………………………………. (słownie: 

………..), w formie ……………………………………………………………………….. . 

2. Zabezpieczenie moz e byc  wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo - kredytowej, z tym, z e zobowiązanie kasy jest 

zobowiązaniem pienięz nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci. (t.j. 

Dz.U.2016.359). 

3. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywac  poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę.  

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem pełną 

kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy w formie innej niz   

w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalez ytego wykonania Umowy było 

waz ne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okreso w, na 

jakie zostało ustanowione zgodnie z wymogami Umowy, w zgodnej z Umową wysokos ci. 

Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy w formie 

innej niz  w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia 

było nieodwołalne, zas  kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego 

na jego pierwsze z ądanie, bezwarunkowo, na podstawie os wiadczenia Zamawiającego o 

zaistnieniu okolicznos ci uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznos ci 

składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumento w. 
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6. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wniesione w pełnej wysokos ci zgodnie z ust.  

1 powyz ej, przed zawarciem Umowy i pozostaje w dyspozycji Zamawiającego w zgodnej  

z Umową wysokos ci w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, az  do upływu 30 dni od dnia 

wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za nalez ycie wykonany oraz 

w wysokos ci 30 % kwoty zabezpieczenia do upływu 15 dni od zakon czenia najdłuz szego 

okresu rękojmi za wady. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w pieniądzu 

Zamawiający zwro ci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalez ytego wykonania w ciągu 30 dni od 

dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za nalez ycie wykonany. 

Pozostałą częs c  zabezpieczenia nalez ytego wykonania Zamawiający zwro ci Wykonawcy w 

ciągu 15 dni od daty zakon czenia najdłuz szego okresu rękojmi za wady, pod warunkiem 

prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązko w z tytułu rękojmi. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w innej formie niz   

w pieniądzu Wykonawca dostarczy je i będzie utrzymywał w wysokos ci okres lonej w 

niniejszym paragrafie na okres do upływu 30 dni od daty podpisania kon cowego protokołu 

odbioru. Na okres po upływie tego terminu do upływu 15 dni od zakon czenia najdłuz szego 

okresu rękojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy w 

wysokos ci 30% tej kwoty.  

9. W przypadku gdy w związku z przedłuz eniem czasu wykonywania umowy lub okresu 

gwarancji jakos ci lub rękojmi za wady zaistnieje koniecznos c  przedłuz enia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w formach innych niz  goto wka, Wykonawca 

zobowiązany będzie najpo z niej na 30 dni przed upływem waz nos ci dotychczasowego 

zabezpieczenia wnies c  kolejne zabezpieczenia na wymaganą zgodnie z SIWZ kwotę. W 

przypadku uchybienia powyz szemu zobowiązaniu Zamawiający będzie uprawniony do 

z ądania zapłaty odpowiedniej kwoty od wystawcy dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Zamawiający nie zgłosi z adnego z ądania na podstawie zabezpieczenia nalez ytego wykonania 

umowy, z wyjątkiem z ądania kwot, do kto rych Zamawiający jest uprawniony według Umowy, w 

tym w szczego lnos ci w wypadku: 

1) nieprzedłuz enia przez Wykonawcę waz nos ci zabezpieczenia nalez ytego wykonania 

umowy na 30 dni przed upływem jego waz nos ci lub niedostarczenie przed tym terminem 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania zgodnego z Umową, 

2) zaistnienia okolicznos ci, kto re uprawniają Zamawiającego do naliczenia kar umownych lub 

odstąpienia od Umowy, niezalez nie od tego, czy zostało złoz one os wiadczenie o odstąpieniu 

od Umowy. 

 

§ 16 

UBEZPIECZENIE 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zawrzec  umowę ubezpieczenia ryzyk budowlano – montaz owych. Polisa powinna 

obejmowac  w szczego lnos ci: 

a) dane dotyczące ubezpieczającego i ubezpieczonego, tj. Wykonawcy  

i Zamawiającego jako wspo łubezpieczonych; 

b) zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (all risks); 

c) przedmiot ubezpieczenia zgodny z zapisem § 2 niniejszej Umowy,  

wraz z zapleczem terenu budowy do momentu przekazania do uz ytkowania 

Zamawiającemu przedmiotu Umowy; 
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d) okres ubezpieczenia: nie kro tszy niz  termin zakon czenia robo t podany § 3 ust. 3 

niniejszej umowy; 

e) sumę ubezpieczenia w wysokos ci, co najmniej 60% wartos ci wynagrodzenia brutto; 

f) podmiot wspo łubezpieczony – Zamawiający; 

g) klauzule wymienione niz ej: 

− uprzątnięcia pozostałos ci po szkodzie – z podlimitem nie mniejszym  

niz  10 % sumy ubezpieczenia; 

− pokrycia koszto w szko d mienia w trakcie transportu na teren budowy (klauzula 

cargo) – z podlimitem nie mniejszym niz  1% sumy ubezpieczenia; 

− pokrycia koszto w szko d dla mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia robo t 

budowlano-montaz owych na terenie budowy lub w jego bezpos rednim 

sąsiedztwie, stanowiącym własnos c  lub będącym w posiadaniu włas ciciela lub 

zarządcy nieruchomos ci, na kto rej prowadzone są roboty – z podlimitem nie 

mniejszym niz  20 % sumy ubezpieczenia; 

− rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do częs ci obiektu budowlanego po 

dokonaniu odbioru częs ciowego lub oddaniu do eksploatacji –  

z podlimitem nie mniejszym niz  30% sumy ubezpieczenia; 

− pokrycia szko d w istniejących podziemnych kablach, rurach lub innych 

urządzeniach – z podlimitem nie niz szym niz  10% sumy ubezpieczenia; 

− pokrycia szko d powstałych w wyniku wibracji, usunięcia lub osłabienia 

elemento w nos nych (klauzula dot. II sekcji CAR) – z podlimitem nie niz szym niz  

10% sumy ubezpieczenia; 

− oceny ryzyka, prze co rozumie się zapis, zgodnie z kto rym ubezpieczyciel uznaje, 

z e przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okolicznos ci, 

kto re są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka; 

2) posiadac  umowę ubezpieczenia odpowiedzialnos ci cywilnej (deliktowej  

i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem Umowy na 

sumę gwarancyjną w wysokos ci, co najmniej 1.000.000,00 zł. Polisa OC winna byc  

zawarta na okres obejmujący, co najmniej okres realizacji Umowy oraz powinna zawierac  

niz ej wymienione klauzule: 

a) pokrycia szko d powstałych w związku z wykonywaniem robo t/prac przez 

podwykonawco w (jeśli Wykonawca będzie wykonywał roboty przy udziale 

podwykonawcy/-ów) – z podlimitem nie mniejszym niz  30% (słownie: trzydzies ci 

procent) sumy gwarancyjnej; 

b) odpowiedzialnos ci cywilnej pracodawcy za następstwa wypadko w przy pracy –  

z podlimitem nie mniejszym niz  30% (słownie: pięc dziesiąt procent) sumy 

gwarancyjnej, 

c) włączenia ryzyka wadliwego wykonania robo t – z podlimitem nie mniejszym niz  30% 

(słownie: trzydzies ci procent) sumy gwarancyjnej; 

d) włączenia odpowiedzialnos ci za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym 

lub chronionym – z podlimitem nie mniejszym niz  30% (słownie: trzydzies ci procent) 

sumy gwarancyjnej; 

e) włączenie odpowiedzialnos ci za szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia 

s rodowiska szkodliwymi substancjami – z podlimitem nie niz szym niz  30% sumy 

gwarancyjnej 

3) w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy złoz yc  w Dziale Realizacji Zamawiającego: 
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a) potwierdzone za zgodnos c  z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy: 

− kserokopię umowy ubezpieczenia, o kto rej mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu,  

− kserokopię dowodu opłacenia składki, 

− kserokopię kolejnych odnowien  umo w ubezpieczenia ryzyk  

budowlano – montaz owych, 

− kserokopię dowodu opłacenia składek kolejnych odnowien  umowy 

ubezpieczenia, 

− ogo lne warunkami ubezpieczenia; 

b) potwierdzone za zgodnos c  z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy: 

− kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o kto rej mowa w pkt. 2) niniejszego ustępu, 

− kserokopię dowodu opłacenia składki, 

− kserokopię kolejnych odnowien  umowy ubezpieczenia odpowiedzialnos ci 

cywilnej, 

− kserokopię dowodu opłacenia składki kolejnych odnowien  umowy 

ubezpieczenia, 

− ogo lne warunki ubezpieczenia. 

4) z adne zmiany wyz ej podanych warunko w ubezpieczenia nie mogą byc  dokonane bez 

zgody Zamawiającego; 

5) W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest kro tszy niz  termin wykonania Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany przedłoz yc  dokumenty, o kto rych mowa w pkt. 3) 

niniejszego paragrafu co najmniej 14 dni przed kon cem okresu ubezpieczenia; 

6) W przypadku nie wywiązania się z obowiązko w okres lonych w pkt. 3) niniejszego 

paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia, w 

kto rym Wykonawca zobowiązany był złoz yc  opłacone polisy ubezpieczeniowe; 

7) Wykonawca i jego podwykonawcy winni posługiwac  się na budowie sprzętem  

i maszynami posiadającymi ubezpieczenie w zakresie OC. 

 

§ 17 

ZASADY WYCENY I WYKONANIA ROBÓT DODATKOWYCH, UZUPEŁNIAJĄCYCH LUB 

ZANIECHANYCH I INNYCH NIEOBJĘTYCH UMOWĄ PODSTAWOWĄ WYNIKŁYCH 

PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Roboty uzupełniające mogą byc  realizowane wyłącznie na podstawie odrębnej pisemnej 

umowy po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki lub protokołu, o kto rym 

mowa w ust. 10, a jez eli nie zostanie on podpisany to po uzyskaniu pisemnego polecenia 

Zamawiającego do wykonania prac bez zawarcia takiego porozumienia lub protokołu, zgodnie 

z procedurą wskazaną w ust. 10 niniejszego paragrafu. Roboty dodatkowe mogą zostac  

zlecone Wykonawcy na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, po zaistnieniu 

okolicznos ci wskazanych w Ustawie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Umowy ze względu na 

aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane s rodki finansowe (roboty zaniechane) na 

podstawie podpisanego przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku zaistnienia powyz szych 

okolicznos ci, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i koniecznos ci 

wprowadzenia stosownych zmian do Umowy, a Wykonawca nie moz e uchylac  się od 

podpisania aneksu, o kto rym mowa powyz ej. W przypadku ograniczenia Przedmiotu Umowy 
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podstawą do rozliczen  będą ceny jednostkowe na poziomie nie wyz szym niz  s rednim wg 

ogo lnodostępnych baz cen jednostkowych, co pociąga za sobą koniecznos c  zmiany 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego w drodze pisemnego aneksu do Umowy. W takim 

przypadku Strony dokonają aktualizacji harmonogramu niezwłocznie, nie po z niej jednak niz  

w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy os wiadczenia 

Zamawiającego, o kto rym mowa powyz ej.  

3. Koniecznos c  wykonania robo t dodatkowych i uzupełniających Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy o czym pisemnie zawiadamia Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych 

od dokonania wpisu, pod rygorem utraty roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu 

wykonania robo t dodatkowych lub uzupełniających. 

4. Wykonawca sporządza pisemny wniosek na wykonanie robo t dodatkowych lub 

uzupełniających, ze szczego łowym uzasadnieniem koniecznos ci wykonania tych robo t oraz 

ich zakresem i wartos cią. Wykonawca sporządza przedmiar i szczego łowy kosztorys robo t 

dodatkowych lub uzupełniających i przekazuje Zamawiającemu do zaopiniowania. 

Zamawiający sporządza protoko ł koniecznos ci, po przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, w 

przypadku jego uznania. W przypadku nieuznania wnioskowanych robo t Zamawiający w 

terminie 7 dni od złoz enia wniosku sporządza pisemną informację dla Wykonawcy, z 

podaniem uzasadnienia do odrzucenia wniosku Wykonawcy.  

5. W przypadku koniecznos ci przeprowadzenia dodatkowych badan  i analiz termin 

siedmiodniowy moz e byc  wydłuz ony. Kaz dorazowe przeprowadzenia dodatkowych badan  czy 

analiz, jak i wydłuz enie terminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku wystąpienia robo t zaniechanych Wykonawca sporządza przedmiar i 

szczego łowy kosztorys robo t zaniechanych i przekazuje Zamawiającemu do zaopiniowania w 

terminie 7 dni. Zamawiający w terminie kolejnych 7 dni zatwierdzi lub odmo wi zatwierdzenia 

przedłoz onych dokumento w przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca sporządzi kosztorysy, o kto rych mowa w ust. 4, 6 lub innych postanowieniach 

umowy w związku z kto rymi Strony powinny dokonac  wyceny prac Wykonawcy, w przypadku 

robo t niewykraczających poza zakres Zamo wienia tj. ujętych w kosztorysie ofertowym, 

przedłoz onym w dniu podpisania umowy, stosując składniki cenotwo rcze przyjęte w ww. 

kosztorysie. 

8. Wykonawca sporządzi kosztorysy szczego łowe, o kto rych mowa w ust. 4 lub 6 niniejszego 

paragrafu lub innych postanowieniach umowy, w związku z kto rymi Strony powinny dokonac  

wyceny prac Wykonawcy, z uwzględnieniem następujących załoz en : 

1) składniki cenotwo rcze (R, M, S, Kp,Kz, Z) uz yte do opracowania kosztorysu zostaną przyjęte 

z aktualnych wydawnictw baz cen jednostkowych nie wyz sze niz  (jako s rednie dla 

wojewo dztwa pomorskiego) z kwartału poprzedzającego kwartał ich wykonania, a w 

przypadku gdy wbudowane materiały nie są notowane w ww. opracowaniu ich ceny 

ustalone zostaną na podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku, 

2) podstawą do okres lenia nakłado w rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach katalogo w KNR lub KNK. W przypadku braku odpowiednich pozycji w tych 

katalogach zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w 

oparciu o rzetelne okres lenie nakłado w rzeczowych. 

9. Z zastrzez eniem ust. 10, w przypadku zaistnienia koniecznos ci wykonania robo t dodatkowych 

lub uzupełniających, Wykonawcy nie będzie przysługiwało za nie wynagrodzenie i nie wolno 

mu ich realizowac  bez przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o 

udzielenie zamo wienia ( lub zawarcia aneksu) w celu zawarcia umowy (aneksu) na roboty 

dodatkowe lub uzupełniające. Wszelkie samoistne działania Wykonawcy w tym zakresie będę 
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bezskuteczne w stosunku do Zamawiającego, a odpowiedzialnos c  za nie w pełni obciąz y 

Wykonawcę. 

10. W przypadku powstania sporu w przedmiocie kwalifikacji wskazanych przez Wykonawcę 

robo t tj. tego czy są one objęte Przedmiotem Umowy i wchodzą w zakres wynagrodzenia 

ryczałtowego czy tez  stanowią roboty dodatkowe lub uzupełniające na podstawie prawa 

zamo wien  publicznych, Strony zobowiązują się niezwłocznie nie po z niej niz  w terminie 7 dni 

od dnia powstania sporu sporządzic  protoko ł sporu, w kto rym wskaz ą zakres spornych robo t, 

ich szacunkową wartos c  obliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz 

ewentualnie dłuz szy aniz eli 30-dniowy termin w jakim zobowiązują się do rozstrzygnięcia 

sporu polubownie. Dokumenty, o kto rych mowa w ust. 4 stanowią załączniki do protokołu 

sporu. Po podpisaniu protokołu sporu, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robo t 

na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym podpisanie protokołu sporu nie stanowi 

uznania przez Zamawiającego zasady (tj. tego czy dane roboty są objęte Przedmiotem Umowy 

czy tez  stanowią roboty dodatkowe lub uzupełniające) ani wartos ci złoz onego przez 

Wykonawcę wniosku o wykonanie robo t dodatkowych lub uzupełniających i obowiązku 

zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jak ro wniez  przystąpienie przez Wykonawcę do ich 

wykonywania nie będzie stanowiło przyznania przez Wykonawcę, z e prace te nie stanowią 

prac dodatkowych lub uzupełniających i wchodzą w zakres przedmiotu Umowy i 

wynagrodzenia ryczałtowego. Jez eli do podpisania protokołu sporu nie dojdzie, Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia robo t na zasadach wskazanych powyz ej po otrzymaniu 

pisemnego polecenia Zamawiającego, do kto rego stosuje się odpowiednio zdanie 

poprzedzające co do obustronnego braku uznania i braku rezygnacji z praw. Podstawą 

przyszłego rozliczenia robo t dodatkowych lub uzupełniających będą postanowienia ust. 7 lub 

8 niniejszego paragrafu. Rozliczenia powyz szych robo t Strony dokonają w terminie 

uzgodnionym w odrębnych umowach o roboty dodatkowe(aneks)  lub uzupełniające, 

zawartych po rozstrzygnięciu danego sporu, a jez eli do ich zawarcia nie dojdzie przed 

terminem, z jakim Strony zobowiązały się do rozstrzygnięcia sporu polubownie, wo wczas 

Wykonawca moz e wystąpic  z roszczeniem o zapłatę przeciwko Zamawiającemu, kto re to 

roszczenie będzie rozstrzygane przez sąd okres lony zgodnie z § 21 ust. 5 niniejszej Umowy. 

 

§ 18 

WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. W przypadkach okres lonych w niniejszej Umowie, a takz e w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązan  wynikających z Umowy, lub wykonuje je  

w sposo b nienalez yty,  

2) w okresie gwarancji jakos ci i rękojmi za wady, Wykonawca nie przystąpił do usuwania 

bądz  tez  pomimo przystąpienia nie usunął wady w wyznaczonym mu przez 

Zamawiającego terminie, lub usunął ją nienalez ycie, 

 - Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zlecenia wykonania czynnos ci, kto rych 

Wykonawca zaniechał, lub kto re wykonał lub wykonuje nienalez ycie, innemu podmiotowi, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos ci uzyskiwania odrębnego zezwolenia sądowego.  

2. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 1) powyz ej moz e byc  zrealizowane, o ile mimo uprzedniego 

dwukrotnego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim 

zobowiązan  wynikających z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowiązan  na 

zgodny z Umową, Wykonawca, pomimo upływu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje 
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swoich zobowiązan  wynikających z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposo b 

nienalez yty.  

3. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 2) powyz ej moz e byc  realizowane bez dodatkowych 

wezwan .  

4. W przypadku skorzystania z powyz szego uprawnienia przez Zamawiającego, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty ro wnej wynagrodzeniu podmiotu, 

kto remu zlecono wykonanie zastępcze, oraz do pokrycia wszystkich koszto w związanych ze 

skorzystaniem z wykonania zastępczego (w szczego lnos ci koszty wyłonienia podmiotu, kto ry 

wykona czynnos ci w ramach wykonania zastępczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania 

zastępczego moz e byc  w szczego lnos ci kompensowany z zabezpieczenia nalez ytego 

wykonania Umowy. 

5. Zapłata na rzecz Zamawiającego koszto w wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy od 

roszczen  Zamawiającego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikających z 

Umowy i przepiso w prawa 

§ 19 

WYMOGI ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące Umowę, których charakter pracy polega na 

wykonywaniu czynności zgodnie z art. 22 § 1 K.p. były zatrudnione na umowę o pracę, tj. w 

szczególności pracownicy, którzy będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych 

ogólnobudowlanych, pracownicy ochrony, pracownicy porządkowi, operatorzy sprzętu 

mechanicznego. 

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawców 

a. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot 

Zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności. 

3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących Umowę, w tym: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot Umowy, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości i na 

zasadach określonych w § 13. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób realizujących Umowę. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 20 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Zamawiający, jako administrator danych osobowych informuje osoby umocowane do zawarcia 

niniejszej umowy w imieniu Wykonawcy oraz wszelkie inne osoby ze strony Wykonawcy, kto re 

podadzą dane w celu wykonania niniejszej umowy (w tym podwykonawco w), iz : 

1) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania niniejszej umowy; 

2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do tres ci swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  z prawem przetwarzania; 

3) podane dane będą przetwarzane na podstawie przepiso w Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), w szczego lnos ci na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) 

Rozporządzenia oraz ogo lnie obowiązującego prawa, w szczego lnos ci ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922 z po z n. zm.) oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000); 

4) inspektorem ochrony danych w ZMPG S.A. jest Pani Monika Basiak-Wielecin ska, adres e-

mail iod@port.gdynia.pl; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania niniejszej 

umowy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres co najmniej 10 lat, co jest 

podyktowane wewnętrznymi standardami przechowywania i archiwizacji dokumento w u 

Zamawiającego; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pan/Pani, iz  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza 

mailto:iod@port.gdynia.pl
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przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 

L 119 z 4.5.2016). 

 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zgodnie os wiadczają, z e dołoz ą wszelkich staran , aby ewentualne spory, jakie mogą 

powstac  przy realizacji niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniac  na jakiejkolwiek podstawie prawnej 

pracowniko w Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W razie gdyby kto rekolwiek z postanowien  niniejszej Umowy było lub miało stac  się 

niewaz ne, waz nos c  całej Umowy pozostaje pomimo to w pozostałej częs ci nienaruszona. 

4. W przypadku takim Strony zastąpią niewaz ne postanowienie innym niepodwaz alnym 

postanowieniem, kto re moz liwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaz nego 

postanowienia.  

5. W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie moz liwe, spory będzie rozstrzygał 

Sąd włas ciwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa podlega prawu polskiemu. 

7. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego, Ustawy Pzp, Ustawy prawo budowlane i inne powszechnie obowiązujące 

przepisy. 

8. Kaz da strona Umowy została parafowana przez zawierających Umowę. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waz nos ci wymagają formy pisemnego aneksu 

pod rygorem niewaz nos ci. 

11. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną częs c . 

12. Wszelkie os wiadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, kto re mają 

byc  składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikające będą 

uznane za doręczone z chwilą wręczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 9. 

13. Wszelkie os wiadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, kto re mają byc  składane 

Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikające będą uznane za 

skutecznie doręczone odbiorcy do rąk własnych lub osobie uprawnionej do odbioru 

korespondencji w siedzibie Zamawiającego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakz e 

wszelkie os wiadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od 

pracy lub po godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego będą uwaz ane za doręczone dopiero 

w następnym dniu roboczym. 

14. Os wiadczenia stron będą doręczane na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem 

uznania ich za doręczone. 

15. O wszelkich zmianach adreso w do korespondencji Strony zobowiązane są wzajemnie się 

informowac  pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za 

skutecznie doręczoną. 

 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

 

Załącznik nr 1 Oferta; 

Załącznik nr 2 SIWZ wraz z załącznikami; 
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Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa opracowania przez spółkę NORD - Investments sp.  
z o.o.: 

 

  

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 


