

do wiadomości Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (sekcja I CAR/EAR) dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia”

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-19/MF/2023

W odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu przetargu przynajmniej o jeden tydzień, tj. na dzień 22.05.2023. Konieczność złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami w wersji tradycyjnej pisemnej, znacznie wydłuża czas ich przygotowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 27.04.2023 r.

Pytanie nr 2:

Uprzejmie prosimy o udostępnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV ust. 5 pkt 11) Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia” (link do dokumentów dotyczących przedmiotowego postępowania został wskazany w Rozdziale IV ust. 9 SWZ niniejszego postępowania), Wykonawca ma obowiązek przekazania do uzgodnienia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego najpóźniej na 14 dni przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Uzgodniony Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot ww. umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W związku z powyższym, Zamawiający nie dysponuje obecnie harmonogramem rzeczowo-finansowym dotyczącym realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 3:

Uprzejmie prosimy o Informację, czy procesie realizacji inwestycji Wykonawca będzie zatrudniał podwykonawców. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie listy podwykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia” nie zostało jeszcze zakończone. Zamawiający nie podpisał jeszcze umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oświadczyli, że będą wykonywać prace za pomocą podwykonawców, jednakże nie wskazali na etapie składania ofert nazw tych podwykonawców.

Pytanie nr 4:

Uprzejmie prosimy o zgodę Zamawiającego na złożenie wraz z ofertą projektu umowy regulującej zasady współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Zwyczajowo umowa taka jest zawierana przez Wykonawców po wyborze ich wspólnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z treścią Rozdziału VII ust. 3 pkt 4) SWZ oraz § 20 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w ZMPG S.A., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą umowy regulującej zasady współpracy tych Wykonawców. Treść umowy musi określać: cel działania, okres ważności umowy, zakres umocowania, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z tych Wykonawców, zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określonej w art. 366 Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wraz z ofertą jedynie projektu umowy regulującej zasady współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że stosowaną praktyką jest zawieranie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umów warunkowych, które zawierane są przed złożeniem wspólnej oferty, a których postanowienia będą faktycznie obowiązywały strony po wyborze ich oferty.

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (sekcja I CAR/EAR) dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia, Numer sprawy: ZU/227/SWZ-19/MF/2023 uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.05.2023.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 27.04.2023 r.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mikołaj Grabowski