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Plan sytuacyjny etapowania betonowania nawierzchni - etap 3 1:500.
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Etap 3 betonowania, wjazd jak w etapie 1 lub obok na nowag

2.30 nawierzchnig, wyjazd jak w etapie 1 lub z nowej nawierzchi na
Mww ulice z "nawrotka" na koncu ulicy.
tymczasowe ogrodzenie terenu budowy
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istniejgce znaki pionowe przeznaczone do
czasowego zasfoniecia dla etapu betonowania

.mW projektowane znaki pionowe

na czas etapu betonowania
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