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Załącznik nr 5 do umowy 
Zasady sprawowania nadzoru autorskiego  

 
 
Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski nad realizacją robót, zgodnie z 
wymogami ustawy Prawo budowlane. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca projektu 
zobowiązany jest w szczególności do: 
 
1) ustanowienia koordynatora zespołu projektantów sprawujących nadzór autorski, który 

będzie brał udział w cotygodniowych naradach budowy; 
2) udziału projektantów branżowych w naradach i spotkaniach na placu budowy w 

przypadku istotnych ustaleń dla danej branży; 
3) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz 
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o powstałych w trakcie realizacji budowy 
rozbieżnościach z dokumentacją projektową; 

4) żądanie wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożeń lub wykonywania robót niezgodnych z dokumentacją projektową; 

5) sporządzania rozwiązań projektowych zamiennych lub uzupełniających, oraz wyjaśniania 
wątpliwości dotyczących projektu lub rozwiązań w nim zawartych, a powstałych w 
trakcie realizacji robót; 

6) brania udziału w spotkaniach wykonawców robót z Zamawiającym, których celem jest 
udzielenie wyjaśnień, porad, wskazówek itp. dotyczących realizacji robót na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawców robót, za zgodą Zamawiającego; 

7) uzgadniania oraz opiniowania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę za zgodą Zamawiającego i informowania 
Zamawiającego o charakterze proponowanej zmiany;  

8) potwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych; 

9) w przypadku zmiany istotnej Wykonawca projektu zobowiązany jest do opracowania 
dokumentacji zamiennej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów 
wymaganych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, w tym przygotowania 
odpowiedniego wniosku do właściwego organu; 

10) uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji; 
11) udziału w obowiązkowych kontrolach prowadzonych przez organy administracji; 
12) uczestnictwa w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
13) naniesienia zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej dokonanych podczas 

realizacji, oraz pisemnego potwierdzania tych zmian na oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 57 Prawa budowlanego; 

14) zapewnienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego udziału przedstawicieli poszczególnych 
branż budowlanych, zgodnie z wymaganiami SIWZ; 
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15) w razie konieczności sporządzanie dodatkowych szkiców uszczegółowiających przyjęte 
rozwiązania projektowe;  

16) ocena wyników badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami prawa; 

17) dokonywanie regularnych wpisów w dzienniku budowy; 
18) przygotowanie ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych przedmiotem umowy, w tym w 
szczególności (jeśli będzie to konieczne) ekspertyz w zakresie zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w zakresie ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami itp.  

 
Strony ustalają, że czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę przez 
cały okres realizacji robót budowlanych, aż do momentu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektów powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym na każde 
wezwanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania wezwania. 
 


