Zalacznik nr 5 do umowy
Zasady sprawowania nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowigzuje si¢ sprawowaé nadzor autorski nad realizacjg robdt, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca projektu
zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ustanowienia koordynatora zespotu projektantow sprawujacych nadzor autorski, ktory
bedzie brat udziat w cotygodniowych naradach budowy;

udziatu projektantow branzowych w naradach i spotkaniach na placu budowy w
przypadku istotnych ustalen dla danej branzy;

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz
niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o powstalych w trakcie realizacji budowy
rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa;

zadanie wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozen lub wykonywania robot niezgodnych z dokumentacja projektowa;

sporzadzania rozwigzan projektowych zamiennych lub uzupetniajacych, oraz wyjasniania
watpliwosci dotyczacych projektu lub rozwigzan w nim zawartych, a powstalych w
trakcie realizacji robot;

brania udziatu w spotkaniach wykonawcow robot z Zamawiajacym, ktérych celem jest
udzielenie wyjasnien, porad, wskazoéwek itp. dotyczacych realizacji robot na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcow robot, za zgoda Zamawiajgcego;

uzgadniania oraz opiniowania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez
Zamawiajacego lub  Wykonawce za zgoda Zamawiajagcego 1 informowania
Zamawiajacego o charakterze proponowanej zmiany;

potwierdzenia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robot budowlanych;

w przypadku zmiany istotnej Wykonawca projektu zobowigzany jest do opracowania
dokumentacji zamiennej oraz uzyskania wszelkich niezbednych dokumentow
wymaganych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe, w tym przygotowania
odpowiedniego wniosku do wlasciwego organu;

10) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji;
11) udzialu w obowigzkowych kontrolach prowadzonych przez organy administracji;

12) uczestnictwa w postgpowaniu zmierzajagcym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
13)naniesienia zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej dokonanych podczas

realizacji, oraz pisemnego potwierdzania tych zmian na o$wiadczeniu, o ktorym mowa w
art. 57 Prawa budowlanego;

14) zapewnienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego udziatu przedstawicieli poszczegolnych

branz budowlanych, zgodnie z wymaganiami SIWZ;



15) w razie koniecznos$ci sporzadzanie dodatkowych szkicow uszczegdtowiajacych przyjete
rozwigzania projektowe;

16) ocena wynikow badan materiatow 1 konstrukcji w zakresie zgodnos$ci z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi przepisami prawa;

17) dokonywanie regularnych wpisow w dzienniku budowy;

18) przygotowanie ekspertyz niezbednych do prawidlowej realizacji robot i1 uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych przedmiotem umowy, w tym w
szczegolnosci (jesli bedzie to konieczne) ekspertyz w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych w zakresie ich zgodnosci z aktualnymi przepisami, normami itp.

Strony ustalaja, Ze czynno$ci nadzoru autorskiego beda wykonywane przez Wykonawce przez
caly okres realizacji robot budowlanych, az do momentu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektoéw powstatych w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania wezwania.



