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ZU- 227/SIWZ-53 /AP/ DS-28/77/DM/2017 
Gdynia, dnia  26.01.2016 r. 

 

Do wiadomości Wykonawców 

dotyczy: modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie Zamówienia sektorowego w 

trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę pn. „Wykonanie 

inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod planowaną 

inwestycję: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (budowa nowej 

infrastruktury na rozszerzonych terenach portu)” 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1579 – z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następującym zakresie: 

Treść ust.6, pkt 1) i pkt. 2)  w Rozdz. IV SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) przed 

modyfikacją SIWZ: 

„1. Szczegółowy zakres prac do wykonanie w ramach poszczególnych zadań, o których mowa 

w ust.3, pkt 2) obejmuje...: 
1) Zadanie 1 – Badania awifauny na morzu w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 

220005: 

Badania należy prowadzić w cyklu całorocznym w reżimie jednej kontroli całego obszaru w 

miesiącu. Liczeniem należy objąć wszystkie gatunki należące do ptaków blaszkodziobych, 

nury, perkozy, kormorany, brodzące, chruściele (łyska), wydrzyki, mewy, rybitwy oraz alki. W 

przypadku odnotowania przedstawicieli gatunków innych niż ww. należy również odnotować 

fakt danego stwierdzenia.  

Liczenie powinno być oparte na obserwacjach prowadzonych podczas rejsów z jednostki 

pływającej, umożliwiającej prowadzenie obserwacji na całym obszarze objętym 

inwentaryzacją. Prace badawcze powinny być prowadzone z częstotliwością minimum jednej 

kontroli w miesiącu opływając cały akwen łącznie z Zatoką Pucką Wewnętrzną. Prędkość 

statku podczas liczenia powinna wynosić od 6 (słownie: sześciu) do 10 (słownie: dziesięciu) 

węzłów.  

W przypadku braku możliwości wykonania kontroli w trakcie jednego dnia rejsowego, 

badania należy uzupełnić w trakcie kolejnej kontroli z wody. Odstęp pomiędzy kolejnym 

rejsem tej samej kontroli nie powinien być dłuższy niż 3 dni. Linia transektu badawczego 

powinna być tak wyznaczona by umożliwiała policzenie ptaków w pasie toni wodnej o jak 

największej szerokości licząc od linii wody, nie mniejszej jednaj niż pas o szerokości 1 km 

(słownie: jednego kilometra). W tym samym reżimie kontroli (częstotliwość), badania należy 

prowadzić w basenach portowych w Gdańsku (Port Północny) i Gdyni, pozostałych portów 

pomiędzy Gdynia i Helem (włącznie) oraz na Ryfie Mew oraz torpedowni w Babich Dołach.  

W przypadku braku możliwości prowadzenia prac w basenach portowych z jednostki 

pływającej badania należy uzupełnić kontrolami z lądu w okresie nie dłuższym niż 3 dni od dat 

kontroli wykonanych z wody. Comiesięczne kontrole obejmujące cały wskazany obszar należy 

przeprowadzić z założeniem co najmniej 15 (słownie: piętnasto) - dniowych odstępów miedzy 

liczeniami. Każdy rejs powinien odbywać się podczas sprzyjających warunków pogodowych, 

bez intensywnych opadów deszczu lub śniegu, przy widoczności poziomej minimum 1000 m. 

(słownie: jeden tysiąc metrów)  

W przypadku wystąpienia zlodzenia, badaniami należy objąć obszar wolny od lodu, natomiast 

oparzeliska na obszarze zlodzonym (w przypadku ich stwierdzenia) należy skontrolować z 

lądu. 
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O każdym ewentualnym odstępstwie od powyższego, bądź niebezpieczeństwie wystąpienia 

komplikacji wpływających na reżim prowadzenia prac, należy każdorazowo poinformować 

Zamawiającego. 

Linie brzegową obszaru objętego badaniami należy podzielić na równe odcinki o długości 

1000 m (słownie: jeden tysiąc metrów), a ptaki na każdym z tych odcinków należy liczyć 

oddzielnie, rozdzielając ptaki na te stwierdzone siedzące na wodzie od osobników 

przelatujących. W sytuacji stwierdzenie ptaków odpoczywających na plażach bądź na 

drzewach (kormorany) informację takie również należy odnotować jako odrębne stwierdzenie 

ptaków na lądzie.  W przypadku ptaków przebywających w portach, należy liczyć również 

ptaki przebywające-odpoczywające na konstrukcjach portowych (falochronach, pirsach, etc.) 

osobno dla każdej z tych konstrukcji. Linię transektu badawczego, podział na kilometrowe 

odcinki jak również podział w obrębie obszarów portowych należy przedstawić w formie 

pisemnej lub elektronicznej do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac. 

Badania należy rozpocząć poczynając od grudnia uznając go za miesiąc rozpoczynający okres 

zimowania ptaków, bądź w marcu uznając go za miesiąc rozpoczynający wędrówkę wiosenną 

większości gatunków objętych badaniami i prowadzić je łącznie przez 12 (słownie: dwunastu) 

następujących po sobie miesięcy. 

Na podstawie wyników badań, liczebność i rozmieszczenie oraz sezonowe zmiany tych 

parametrów powinny być omówione i zobrazowane graficznie w przypadku każdego 

stwierdzonego w trakcie liczeń gatunku wskazanego jako przedmioty zamówienia (bez 

gatunków wymienionych jako dodatkowe). Przeprowadzone badania mają dać informacje o 

stopniu wykorzystania obszaru inwestycyjnego przez ptaki (stopniu jego cenności) w 

porównaniu do całości ugrupowania przebywającego w obszarze objętym inwentaryzacją. 

Do opracowania tekstowego należy dołączyć szczegółowe informację o metodyce badań 

terenowych, uwzględnić i opisać ewentualne uwarunkowania zewnętrzne mogące mieć wpływ 

na uzyskane wyniki w obrębie określonych obszarów,  przedstawić dokładny harmonogram 

prowadzenia obserwacji, należy dołączyć dane  o stanie morza w trakcie liczenia, czasu 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sesji, osobach prowadzących każdorazowo 

obserwacje,  kierunku i sile wiatru, zachmurzenia i intensywności opadów, sprzęcie użytym do 

prowadzenia prac oraz wszystkich innych czynnikach mogących mieć wpływ na wyniki badań. 

Wykonawca w ramach prowadzonych badań przyrodniczych w Zadaniu 1, podczas każdej 

kontroli terenowej przeprowadzi rejestrację ścieżek przy użyciu urządzenia (urządzeń) GPS 

oraz przekaże zarchiwizowanie ścieżki na nośnikach elektronicznych w formacie [DGN] 

MicroStation w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000 wraz z całością 

opracowania Zamawiającemu. 

Do danych na temat obserwacji na morzu powinny być załączone informacje o stanie morza w 

trakcie liczenia, kierunku i sile wiatru, zachmurzenia i intensywności opadów oraz wszystkich 

innych czynnikach mogących mieć wpływ na wyniki obserwacji, 

Inwentaryzację należy wykonać w cyklu rocznym. Przeprowadzone badania mają dać 

informacje o stopniu wykorzystania obszaru inwestycyjnego przez ptaki (stopniu jego 

cenności) w porównaniu do całości ugrupowania przebywającego na obszarze. 

2) Zadanie 2 - Badania wybranych lęgowych gatunków ptaków  w obszarze Natura 2000 

Zatoka Pucka PLB 220005: 

Inwentaryzacja powinna obejmować przede wszystkim gniazdujące tracze, mewy, rybitwy i 

ohara. Badaniami należy objąć cały pas przybrzeżny obszaru Natura 2000 wraz z basenami 

portowymi i infrastrukturą portową (pirsy i falochrony), wykonując z lądu następującą ilość 

kontroli: 

 dla ohara należy wykonać dwie kontrole terenowe całej linii brzegowej obszaru oraz 

basenów portowych w okresie 20 kwietnia – 20 maja w odstępie około 15 (słownie: 

piętnastu) dni, oraz ponownie skontrolować miejsca w których stwierdzono ohary w 

okresie 1-20 czerwca i 1-20 lipca, celem potwierdzenia sukcesu lęgowego.  

 dla traczy należy wykonać dwie kontrole całego obszaru w okresie I-II dekady  kwietnia 

oraz w II dekadzie czerwca.  
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 dla mew należy wykonać kontrolę na całym obszarze w III dekadzie kwietnia – I dekadzie 

maja i kontrole uzupełniającą celem potwierdzenia sukcesu lęgowego w miejscach 

stwierdzeń ptaków lęgowych na kontroli pierwszej. 

 dla rybitw kontrolę należy wykonać w I-II dekadzie maja na całym obszarze, oraz kontrolę 

uzupełniającą w miejscach uprzednio stwierdzonych kolonii w I – II dekadzie czerwca 

celem potwierdzenia sukcesu lęgowego.  

Dla wymienionych gatunków i grup gatunków należy zastosować metodyki badawcze 

określone w publikacji Monitoring Ptaków Lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. 

2015. Na podstawie wyników prac powinny być przygotowane mapy wszystkich stanowisk 

lęgowych ptaków wskazanych do inwentaryzacji wraz z omówieniem. W przypadku 

odnotowania w trakcie prac lęgowych przedstawicieli gatunków innych niż ww. (ptaki 

siewkowate bądź blaszkodziobe) należy również odnotować fakt danego stwierdzenia.  

Stwierdzone gniazda należy zaznaczać z dokładnością do 10 m (słownie: dziesięciu metrów), 

zaś w przypadku nie znalezienia miejsca gniazdowanie, stanowisko podawać w odniesieniu do 

podziału ustalonego dla zadania 1. 

Do opracowania tekstowego należy dołączyć szczegółowe informację o metodyce badań 

terenowych, uwzględnić i opisać ewentualne odstępstwa od przyjętych metod, a 

uwarunkowania zewnętrzne mogące mieć wpływ na uzyskane wyniki w obrębie określonych 

obszarów,  przedstawić dokładny harmonogram prowadzenia obserwacji, należy dołączyć 

dane  o stanie morza w trakcie liczenia, czasu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sesji, 

osobach prowadzących każdorazowo obserwacje,  kierunku i sile wiatru, zachmurzenia i 

intensywności opadów, sprzęcie użytym do prowadzenia prac oraz wszystkich innych 

czynnikach mogących mieć wpływ na wyniki badań. Do opracowania należy dołączyć 

dokumentację fotograficzną. 

Wykonawca w ramach prowadzonych badań przyrodniczych w Zadaniu 2, podczas każdej 

kontroli terenowej przeprowadzi rejestrację ścieżek przy użyciu urządzenia (urządzeń) GPS 

oraz przekaże zarchiwizowanie ścieżki na nośnikach elektronicznych w formacie [DGN] 

MicroStation w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000 wraz z całością 

opracowania Zamawiającemu. 

 Zmienia się  treść ww. ust.6, pkt 1) i pkt. 2) w Rozdz. IV SIWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia), który po modyfikacji SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„1)  Zadanie 1.  Badania awifauny na morzu w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 

220005 

       Badania należy prowadzić w cyklu całorocznym w reżimie jednej kontroli całego obszaru w 

miesiącu. Liczeniami należy objąć przede wszystkim wszystkie gatunki należące do ptaków 

blaszkodziobych (Anseriformes), nury (Gaviiformes), perkozy (Podicipediformes), 

kormorany, siewkowe (Charadriiformes ), w tym brodzące (Ciconiiformes), chruściele 

(łyska), wydrzyki, mewy, rybitwy oraz alki. W przypadku odnotowania przedstawicieli 

gatunków innych niż ww., a które to informacje wykonawca uzna za istotne, należy również 

odnotować fakt danego stwierdzenia.  

       Inwentaryzacja ptaków ma być wykonana zgodnie ze standardami opisanymi w  metodyce 

monitoringu ptaków opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach 

Biblioteki Monitoringu Środowiska. Prace badawcze powinny być prowadzone z 

częstotliwością minimum jednej kontroli  w miesiącu Rozpoczęcie liczeń powinno nastąpić w 

okresie od kwietnia 2018 i być kontynuowane przez 12 następujących po sobie miesięcy. W 

przypadku wystąpienia zlodzenia, badaniami należy objąć obszar wolny od lodu, natomiast 

oparzeliska na obszarze zlodzonym (w przypadku ich stwierdzenia) należy skontrolować z 

lądu. 

  Liczenie ptaków na morzu (powyżej 800 m od brzegu) 

       Na akwenie obszaru Natura 2000 „Zatoka Pucka PLB 220005”  liczenia powinny być oparte 

na obserwacjach prowadzonych podczas rejsów z jednostki pływającej umożliwiającej 

prowadzenie obserwacji na całym obszarze z wyłączeniem Zatoki Puckiej Wewnętrznej i pasa 

wód przybrzeżnych o szer. ok.- 800 m. Sposób prowadzenia liczeń powinien być zgodny z 
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opisanym w pracy:  Meissner W. 2011. Ptaki morskie. W: Sikora A., Chylarecki P., Meissner 

W., Neubauer G. (red.). Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik 

metodyczny; ss. 93-102. GDOŚ, Warszawa. 

        Przed wykonaniem badań przebieg transektów i metodologia winny być przedstawione do 

akceptacji Zamawiającego. Zgodnie z ww. metodyką transekty szerokie powinny mieć łączną 

długość co najmniej 50 mil morskich i przebiegać przez obszar planowanej inwestycji (zał. Nr 

11 Do SIWZ). W zespole liczącym co najmniej dwie osoby powinny mieć doświadczenie w 

tego typu pracach. 

       W przypadku braku możliwości wykonania kontroli w trakcie jednego dnia rejsowego, badania 

należy uzupełnić w trakcie kolejnej kontroli. Odstęp pomiędzy kolejnym rejsem tej samej 

kontroli nie powinien być większy niż 3 dni. Każdy rejs powinien odbywać się podczas 

sprzyjających warunków pogodowych, bez intensywnych opadów deszczu lub śniegu, przy 

widoczności poziomej minimum 1000 m.   

       O każdym ewentualnym odstępstwie od powyższego, bądź niebezpieczeństwie wystąpienia 

komplikacji wpływających na reżim prowadzenia prac, należy każdorazowo poinformować 

zamawiającego. 

  Liczenie ptaków wzdłuż linii  brzegowej obszaru Natura 2000 „Zatoka Pucka PLB 220005” , 

oraz baseny Portu Gdynia  

       Liczenia ptaków przebywających do 800 m od brzegu należy wykonać z brzegu. W tym celu 

należy linie brzegową obszaru Natura 2000 podzielić na odcinki o długości nie większej niż 

1000 m, a ptaki na każdym z tych odcinków należy liczyć oddzielnie. Kontrola całego obszaru 

nie powinna trwać dłużej niż cztery kolejne dni   

       Podczas liczenia należy osobno notować ptaki siedzące na wodzie i osobniki przelatujące. W 

sytuacji stwierdzenia ptaków odpoczywających na plażach bądź na drzewach (kormorany) 

informacje takie również należy odnotować jako odrębne stwierdzenie ptaków na lądzie.  W 

przypadku ptaków przebywających w porcie, należy liczyć również ptaki przebywające-

odpoczywające na konstrukcjach portowych (falochronach, pirsach, etc.) osobno dla każdej z 

tych konstrukcji. Linię transektu badawczego, podział na kilometrowe odcinki jak również 

podział w obrębie obszarów portowych należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu 

przed przystąpieniem do prac. 

        Podczas liczeń odcinków wzdłuż Zatoki Puckiej Wewnętrznej notowane muszą być wszystkie 

dostrzeżone ptaki (także w odległości ponad 800 m od brzegu), a w trakcie liczenia konieczne 

jest używanie lunety. Ptaki na Ryfie Mew liczone są podczas powolnego przepłynięcia wzdłuż 

wysp, w odległości do 100 m od nich. 

       Na podstawie wyników badań, liczebność i rozmieszczenie oraz sezonowe zmiany tych 

parametrów powinny być omówione i zobrazowane graficznie w przypadku każdego 

stwierdzonego w trakcie liczeń gatunku wskazanego jako przedmioty zamówienia (bez 

gatunków wymienionych jako dodatkowe). Przeprowadzone badania mają dać informacje o 

stopniu wykorzystania obszaru inwestycyjnego przez ptaki (stopniu jego cenności) w 

porównaniu do całości ugrupowania przebywającego w obszarze objętym inwentaryzacją. 

        Do opracowania tekstowego należy dołączyć szczegółowe informacje o metodyce badań 

terenowych, uwzględnić i opisać ewentualne uwarunkowania zewnętrzne mogące mieć wpływ 

na uzyskane wyniki w obrębie określonych obszarów,  przedstawić dokładny harmonogram 

prowadzenia obserwacji, należy dołączyć dane  o stanie morza w trakcie liczenia, czasu 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sesji, osobach prowadzących każdorazowo 

obserwacje,  kierunku i sile wiatru, zachmurzenia i intensywności opadów, sprzęcie użytym 

do prowadzenia prac oraz wszystkich innych czynnikach mogących mieć wpływ na wyniki 

badań. 

       Wykonawca w ramach prowadzonych badań przyrodniczych w Zadaniu 1, podczas każdej 

kontroli terenowej przeprowadzi rejestrację ścieżek przy użyciu urządzenia (urządzeń) GPS 

oraz przekaże zarchiwizowanie ścieżki wraz z całością opracowania Zamawiającemu. 

 2) Zadanie 2.  Badania wybranych lęgowych gatunków ptaków  w obszarze Natura 2000 

Zatoka Pucka PLB 220005 

       Inwentaryzacja powinna obejmować przede wszystkim gniazdujące tracze, mewy, rybitwy i 

ohara.  Badaniami należy objąć cały pas przybrzeżny obszaru Natura 2000 wraz z basenami 
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portowymi i infrastrukturą portową (pirsy i falochrony), oraz Nab. Węglowym w Porcie 

Gdynia wykonując z lądu następującą ilość kontroli: 

-  dla ohara należy wykonać dwie kontrole terenowe całej linii brzegowej obszaru oraz 

basenów portowych w okresie 20 kwietnia – 20 maja w odstępie około 15 dni, oraz 

ponownie skontrolować miejsca w których stwierdzono ohary w okresie 1-20 czerwca i 1-

20 lipca, celem potwierdzenia sukcesu lęgowego.  

    -  dla traczy należy wykonać dwie kontrole całego obszaru w okresie I-II dekady  kwietnia 

oraz w II dekadzie czerwca.  

   -  dla mew należy wykonać kontrolę na całym obszarze w III dekadzie kwietnia – I dekadzie 

maja i kontrole uzupełniającą celem potwierdzenia sukcesu lęgowego w miejscach 

stwierdzeń ptaków lęgowych na kontroli pierwszej. 

    - dla rybitw kontrolę należy wykonać w I-II dekadzie maja na całym obszarze, oraz kontrolę 

uzupełniającą w miejscach uprzednio stwierdzonych kolonii w I – II dekadzie czerwca 

celem potwierdzenia sukcesu lęgowego.  

       Dla wymienionych gatunków i grup gatunków należy zastosować metodyki badawcze 

określone w publikacji Monitoring Ptaków Lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. 

2015. Na podstawie wyników prac powinny być przygotowane mapy wszystkich stanowisk 

lęgowych ptaków wskazanych do inwentaryzacji wraz z omówieniem. W przypadku 

odnotowania w trakcie prac lęgowych przedstawicieli gatunków innych niż ww. (ptaki 

siewkowate bądź blaszkodziobe) a należy również odnotować fakt danego stwierdzenia.  

Stwierdzone gniazda należy zaznaczać z dokładnością do 10 m, zaś w przypadku nie 

znalezienia miejsca gniazdowanie, stanowisko podawać w odniesieniu do podziału ustalonego 

dla zadania 1. 

       Do opracowania tekstowego należy dołączyć szczegółowe informację o metodyce badań 

terenowych, uwzględnić i opisać ewentualne odstępstwa od przyjętych metod, a 

uwarunkowania zewnętrzne mogące mieć wpływ na uzyskane wyniki w obrębie określonych 

obszarów,  przedstawić dokładny harmonogram prowadzenia obserwacji, należy dołączyć 

dane  o stanie morza w trakcie liczenia, czasu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sesji, 

osobach prowadzących każdorazowo obserwacje,  kierunku i sile wiatru, zachmurzenia i 

intensywności opadów, sprzęcie użytym do prowadzenia prac oraz wszystkich innych 

czynnikach mogących mieć wpływ na wyniki badań. Do opracowania należy dołączyć 

dokumentację fotograficzną. 

       Wykonawca w ramach prowadzonych badań przyrodniczych w Zadaniu 2, podczas każdej 

kontroli terenowej przeprowadzi rejestrację ścieżek przy użyciu urządzenia (urządzeń) GPS 

oraz przekaże zarchiwizowanie ścieżki wraz z całością opracowania Zamawiającemu.” 

 

Treść załącznika nr 11 w Rozdz. XX SIWZ (Wykaz załączników do SIWZ) przed 

modyfikacją SIWZ: 

Zmienia się  treść ww. załącznika nr 11 w Rozdz. XX SIWZ (Wykaz załączników do 

SIWZ),  który po modyfikacji SIWZ otrzymuje  brzmienie: 

 

 

 

 

Załącznik nr 11  Mapa z zaznaczonym obszarem badań 

Załącznik nr 11   Mapa z zaznaczonym obszarem planowanej inwestycji 
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treść Rozdz. V SIWZ (Termin realizacji przedmiotu zamówienia  przed modyfikacją SIWZ: 

„Terminy realizacji  przedmiotu zamówienia: 

1) wykonanie I etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust.3, pkt 1) – w terminie do dnia  

30 marca 2018 roku; 

2) wykonanie II etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust.3, pkt 2) w terminach: 

a) wykonanie I części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV SIWZ, ust. 

6 SIWZ – do dnia 30 marca 2018 roku; 

b) wykonanie II części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV SIWZ, 

ust. 6  – w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku;  

c) wykonanie III części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV SIWZ, 

ust. 6 - do dnia 29 marca  2019 roku;  

3) wykonanie III etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust. 3, pkt 3), tj. wykonanie kompletnego 

końcowego Opracowania (inwentaryzacji przyrodniczej) stanowiącej przedmiot zamówienia – do 

dnia 30 kwietnia 2019 roku.” 

treść § 3 (Terminy realizacji przedmiotu umowy) we Wzorze Umowy przed modyfikacją 

SIWZ: 

„Terminy realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z Opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik  

nr 3 do Umowy): 

1) wykonanie I etapu prac - w terminie do dnia 30 marca 2018 roku; 

2) wykonanie II  etapu prac - w terminach: 

a) wykonanie 1-szej części inwentaryzacji – do dnia 31 lipca 2018 roku; 

b) wykonanie 2-giej części inwentaryzacji  –do dnia 30 listopada 2018 roku;  

c) wykonanie 3-ciej części inwentaryzacji -  do dnia 29 marca 2019 roku;  

3) wykonanie III etapu prac - tj. wykonanie kompletnego końcowego Opracowania (inwentaryzacji 

przyrodniczej) - do dnia 30 kwietnia 2019 roku.” 

 

 

Zmienia się  treść ww. Rozdz. V SIWZ (Termin realizacji przedmiotu zamówienia) i 

treść ww. § 3 (Terminy realizacji przedmiotu umowy) we Wzorze Umowy stanowiącym 

załącznik nr 10 do SIWZ, które otrzymują  brzmienie: 

 - w Rozdz. V SIWZ  (Termin realizacji przedmiotu zamówienia): 

  „Zamawiający wymaga wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia w ciągu 13 

miesięcy od podpisania umowy ( ale nie później niż do 30 kwietnia 2019 r.), w tym: 

1) wykonanie I etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust.3, pkt 1) – w terminie 1 miesiąca od 

daty podpisania umowy; 

2) wykonanie II etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust.3, pkt 2) w terminach: 

a) wykonanie I części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV 

SIWZ, ust. 6 SIWZ – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy (ale nie później 

niż do 31 lipca 2018 r.); 

b) wykonanie II części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV 

SIWZ, ust. 6  – w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy (ale nie później niż do 

30 listopada 2018 r.);  

c) wykonanie III części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV 

SIWZ, ust. 6 - w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ale nie później niż do 

29 marca 2019 r.);  

3)  wykonanie III etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust. 3, pkt 3), tj. wykonanie 

kompletnego końcowego Opracowania (inwentaryzacji przyrodniczej) stanowiącej 

przedmiot zamówienia – w terminie 13 miesięcy od daty podpisania umowy (ale nie 

później niż do 30 kwietnia 2019 r.)”  
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  - w § 3 (Terminy realizacji przedmiotu umowy) we Wzorze Umowy 

„Terminy realizacji przedmiotu umowy (Zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy) Zamawiający wymaga wykonania wszystkich prac objętych 

przedmiotem zamówienia w ciągu 13 miesięcy od podpisania umowy (w tym: 

1) wykonanie I etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust.3, pkt 1) – w terminie 1 miesiąca od 

daty podpisania umowy; 

2) wykonanie II etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust.3, pkt 2) w terminach: 

a) wykonanie I części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV 

SIWZ, ust. 6 SIWZ – w terminie 4 miesiąca od daty podpisania umowy(ale nie później 

niż do 31 lipca 2018 r.); 

b) wykonanie II części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV 

SIWZ, ust. 6  – w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy (ale nie później niż do 

30 listopada 2018 r.); 

c) wykonanie III części inwentaryzacji zgodnie z metodologią określoną w Rozdziale IV 

SIWZ, ust. 6 - w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy(ale nie później niż do 

29 marca 2019 r.); 

3) wykonanie III etapu prac zgodnie z Rozdz. IV SIWZ, ust. 3, pkt 3), tj. wykonanie 

kompletnego końcowego Opracowania (inwentaryzacji przyrodniczej) stanowiącej 

przedmiot zamówienia – w terminie 13 miesięcy od daty podpisania umowy (ale nie później 

niż do 30 kwietnia 2019 r.)”  

 

Ponadto w związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zmienia odpowiednio 

następujące zapisy SIWZ: 

W Rozdziale XI (Opis sposobu przygotowania oferty), ustęp XI.3 Złożenie oferty, pkt 1 

przyjmuje brzmienie: 

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej następującym opisem:  

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, Dział Umów i Rozliczeń, pok. nr 330 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod planowaną 

inwestycję: „ Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (budowa nowej infrastruktury 

na rozszerzonych terenach portu)”. 

Nie otwierać przed dniem 19.02.2018 r., godz. 11.30  

 

W Rozdziale XII (Miejsce oraz termin składania ofert), ust. 3  i ust. 4  przyjmują brzmienie: 

3.     Oferty należy złożyć w terminie  do dnia 19.02.2018  roku do godziny 11:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  

przy ul. Rotterdamskiej 9, w sali nr 121 w dniu 19.02.2018 roku  

o godz. 11:30.  

 

 


