

Do wiadomości Wykonawców

dotyczy: Zmiany SIWZ przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Załadowanie Basenu II, etap I (Nabrzeże Remontowe) w Gdyni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych” prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”

Na podstawie § 8, ust. 6 „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” oraz na podstawie Rozdz. XVIII, ust.1, pkt 2) SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

I. W Rozdz. IV SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w ust. 5 (Wytyczne Zamawiającego dot. opracowania dokumentacji projektowej) dodaje się pkt 18) o następującej treści:

„18) Nabrzeże należy wyposażyć zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.1998.101.645)* dla budowli morskich, przy których przewidywany jest postój statków.”

podpisał:

Jacek Sadaj

(-)

Wiceprezes Zarządu