INFRASTRUKTURA PORT /‘6\ UNIA EUROPEISKA -
| SRODOWISKO GDYNIA \'/ FUNDUSZ SPOJNOSCI

DOW/ RATEGIA S

Gdynia, dnia 03.08.2018r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dot.: postepowania o udzielenie zamowienia sektorowego w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, ktéorego przedmiotem jest ,,Wykonanie przebudowy Nabrzeza
Wioskiego w Porcie Gdynia”, numer sprawy: ZNU-227/10/JG/ZHB/55/JJ-1-2/JK/2018

Zamawiajacy Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z pdzn. zm) przekazuje tre$¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami.

Pytanie 1:

W odpowiedzi na pytanie nr 17 zwracamy si¢ o pisemne przedstawienie informacji jakich
udzielit przedstawicie Stoczni Nauta, celem zweryfikowania stanu istniejacego 1 prawidtowe;]
wyceny. Na Zamawiajagcym spoczywa rzetelny, pelny, jasny i réwny dla wszystkich
uczestnikow postgpowania opis przedmiotu zamowienia zgodnie z ustawa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy umozliwil wszystkim Wykonawcom uczestnictwo w wizji lokalnej (w celu
zweryfikowania stanu istniejgcego 1 prawidtowej wyceny) zgodnie z zapisami SIWZ rozdziat
IV pkt 7 podpunkt 22 tj.:

,Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznac si¢ z informacjg o terenie

1 przedmiocie ZamoOwienia przekazang przez Zamawiajacego w materiatach przetargowych
oraz moze uczestniczy¢ w wizji lokalnej ich miejsca usytuowania, lokalnych uwarunkowan
realizacyjnych rob6t stanowigcych przedmiot Zaméwienia. Zamawiajacy informuje, ze w dniu
06.07.2018r. o godz. 11:00 przeprowadzi wizj¢ lokalng, ktéra umozliwi Wykonawcom
doktadne zaznajomienie si¢ z miejscem prowadzenia robdt i poznanie lokalnych uwarunkowan
realizacyjnych. Miejsce spotkania: recepcja Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul.
Rotterdamska 9. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest niecobowiazkowe. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
na wniosek Wykonawcy. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, wszelkie pytania do przedmiotu
Zamoéwienia Wykonawcy moga sktada¢ wylacznie w formie wskazanej w Rozdziale XII SIWZ,
jak 1 w terminach umozliwiajacych udzielenie odpowiedzi przez Zamawiajacego zgodnie z
przepisami ustawy Pzp.”

Potwierdzamy, ze zgodnie z powyzszymi zapisami zostala przeprowadzona wizja w dniu
06.07.2018r. oraz na dodatkowe wnioski oferentow w dniu 20.07.2018r. oraz 27.07.2018.

Na pytania ztozone na pismie przez WykonawcoOw Zamawiajacy udzielil odpowiedzi.

Pytanie 2
W odpowiedzi na pytanie nr 18 — kiedy taka decyzja zostanie wydana?
Odpowiedz:



Decyzja o pozwoleniu na budowe jest w trakcie uzyskiwania. Zostal ztozony wniosek o
pozwolenie na budowe i termin uzyskania decyzji uzalezniony jest od organow i terminow
administracyjnych.

Pytanie 3

W odpowiedzi na pytanie 49 — odpowiedz Zamawiajacego nie na temat. Prosimy o ponowne
udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Na Zamawiajagcym spoczywa rzetelny, petny, jasny
1 rowny dla wszystkich uczestnikéw postgpowania opis przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
ustawa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza korekta odpowiedzi. Patrz pytanie nr 40 odpowiedzi z dnia
26.07.2018r.

Pytanie 4

W odpowiedzi na pytanie 52 — odpowiedz Zamawiajacego nie na temat. Prosimy o ponowne
udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Na Zamawiajgcym spoczywa rzetelny, petny, jasny
i rowny dla wszystkich uczestnikow postgpowania opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
ustawa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w kanatach instalacji na Nabrzezu Wioskim znajdujg si¢:

- rurociag sprezonego powietrza

- kabel instalacji elektroenergetycznej

Na zapleczu Nabrzezy Wioskiego, XXX-lecia i Albanskiego znajduje si¢ czynna instalacja
kanalizacji deszczowe;.

Inwentaryzacj¢ urzadzen winien wykona¢ Wykonawca w porozumieniu z eksploatatorem
nabrzezy.

Pytanie 5

W odpowiedzi na pytanie 78 — prosimy o uzupehlienie dokumentéw na etapie przetargu.
Wedtug doswiadczonych Wykonawcodw, wszelkie sktadowe przetargu/projektu maja wptyw na
wyceng. Zamawiajacy nie jest uprawniony do oceny czy Wykonawcy dane materialy s3
potrzebne, czy tez nie, skoro stanowig cze¢$¢ dokumentacji przetargowej/projektowej. Prosimy
o ponowne udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i uzupelnienie dokumentacji przetargowe;.
Na Zamawiajacym spoczywa rzetelny, pelny, jasny i rowny dla wszystkich uczestnikow
postepowania opis przedmiotu zamdéwienia zgodnie z ustawa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia ponizsze dokumenty, ktdre stanowig integralng cz¢$¢ odpowiedzi na
pytania:

-Decyzja nr 6/18, znak: DGM.WZRMPP.3.430.7.2018.NZ.1 z dnia 01.02.2018r. - pozwolenie
na wznoszenie 1 wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji 1 urzadzen w polskich
obszarach morskich wydana przez Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;.
-Pozwolenie wodnoprawne, wydane przez Marszatka wojewddztwa Pomorskiego
-Uzgodnienie ZMP Gdynia S.A.

-Uzgodnienie Stocznia ,,NAUTA” S.A.

-Uzgodnienie Urzad Morski w Gdyni.

-Uzgodnienie Kapitanat Portu Gdynia

Zamawiajacy informuje jednoczes$nie, ze Decyzja w sprawie zwolnienia z zakazow
okreslonych w art. 881 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Wodne na prace zwigzane
z inwestycja na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziowego wydana przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku nie byta wymagana do uzyskania



pozwolenia wodnoprawnego. Nasz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostat
ztozony w 2017r. za czas6w obowigzywania "starego" Prawa Wodnego wiec takie zwolnienia
bylby wymagane, jednakze od 2018r. wg "nowego" Prawa Wodnego RZGW =zostato
pozbawione mozliwosci prawnych wydawania zwolnien od powyzszych zakazoéw. Wiec
uzyskali§my pozwolenie wodnoprawne bez tych decyzji.

Pytanie 6

W zwigzku z odpowiedzig nt. sktadu chemicznego odbojnic gumowych, ktéry ogranicza
mozliwo$¢ dostawy urzadzen odbojowych wykonanych z innego materialu niz guma prosimy
o wyjasnienia na jakiej podstawie pojawiajg si¢ zapisy o sktadzie chemicznym mieszanki
gumowej? Jak wskazaliSmy w poprzednim zadanym pytaniu zarowno normy mi¢dzynarodowe
(m.in. Zalecenia PIANC) jak i polskie ,,zalecenia do projektowania , wykonania i utrzymania
Morskich Budowli Hydrotechnicznych” (znowelizowane zalecenie Z24; ponizej), wykazuje ze
elementy takie mogg by¢ wykonywane z elastomeréw o odpowiednich wlasciwosciach fizyko-
mechanicznych (stanowig o nich standardy miedzynarodowe) oraz posiadaja okreslone
parametry pracy (tj. wymagana energia absorbcji i sita reakcji okreslona obliczeniowo dla
parametréw jednostek dobijajacych do nabrzeza ). Opini¢ te potwierdza rowniez Politechnika
Gdanska w zatagczonym wcezesniej do zadanego pytania pis§mie. Wynika to z tego, ze osiggni¢cie
zakladanych i zawartych w SIWZ parametrow mechaniczno-fizycznych oraz parametréw pracy
moze by¢ osiaggnigte dla elementow elastomerowych, w tym gumowych przy uzyciu innej
kompozycji sktadu chemicznego niz przytoczony w SIWZ. Dlatego prosimy o usunigcie zapisu
nt. sktadu chemicznego mieszanki gumowej uzytej do produkcji elementow gumowych
odbojnic. Przy zachowaniu najwyzszej jako$ci produktu, parametry fizyko-mechaniczne i
parametry pracy, mozna osiggna¢ dla mieszanek elastomerowych, w tym gumowych , o innym
sktadzie chemicznym

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapis dotyczacy sktadu chemicznego mieszanki gumowej uzyty do
produkcji elementéw gumowych odbojnic zostaje usunigty ze specyfikacji. W zwigzku z tym
Zamawiajacy wprowadza koniecznos$¢ przebadania dostarczonych na teren budowy urzadzen
odbojowych przez niezalezne laboratorium mogace wykona¢ badania parametréw fizyko-
mechanicznych oraz skladu chemicznego. Przeprowadzenie badan przez niezalezne
laboratorium wymaga wykonania testow na odpowiednio przygotowanych prébkach (ich
ksztalt i wymiar opisuja stosowne normy), ktére winny by¢ dostarczone wraz z odbojnicami
przez producenta w ilosci niezbednej do przeprowadzenia badan. W celu zweryfikowania
tozsamosci materiatu probek oraz urzadzen odbojowych po przeprowadzeniu badan
parametrow fizyko-mechanicznych zostanie dokonana analiza sktadu chemicznego
dostarczonych probek oraz gumy urzadzen odbojowych. Przeprowadzone badania winny
potwierdzi¢ deklarowane parametry fizyko-mechaniczne urzadzen odbojowych. Badanie
sktadu chemicznego winno potwierdzi¢ tozsamo$¢ materiatu urzadzen odbojowych oraz
dostarczonych probek. Przygotowanie i dostarczenie probek do badan lezy po stronie
Wykonawcy. Natomiast koszt powyzszych badan lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 7

W dokumentacji na rysunku: ,,f03 PLAN PALOWANIA SZCZEGOLY .pdf” przedstawiono
szczeg6l m. in brusow typu ,,H”, dla ktérych wrysowano taczniki typu 2 x RH dla dolnej potki,
dla ktorej nie wystepuja grodzice wypeitniajace. Prosz¢ o wyjasnienie, czy te elementy sg
konieczne do wykonania.
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Odpotvviedz':
Wrysowane taczniki sg konieczne z uwagi na wspolczynnik Wx profilu. W projekcie zostat
przyjety Wx dla profili zdwoma zamkami po stronie odlagdowe;.

Odpowiedzi na pytania w postepowaniu o udzielenie Zaméwienia sq dla Wykonawcow
wiazgce i stanowia integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Podpisal(-)
Przewodniczgca Komisji
Joanna Kalicka

Zalaczniki do odpowiedzi:
1) Pozwolenie wodnoprawne
2) Uzgodnienie Kapitanat Portu Gdynia
3) Uzgodnienie ZMP Gdynia S.A.
4) Uzgodnienie Stocznia Nauta S.A.
5) Pozwolenie Ministra na wznoszenie budowli
6) Uzgodnienie Urzad Morski w Gdyni
7) Specyfikacja Techniczna H.05.01.00. Roboty wyposazeniowe (wykreslony sktad
mieszanki)



