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ZNU – 227/SIWZ-13/AP/DSR/227/06/MG/III/2018 

Gdynia, dnia 11.05.2018 r. 

 

Do wiadomości Wykonawców 

 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie „Koncepcji 

systemu zarządzania ruchem drogowym- element technicznej i organizacyjnej 

optymalizacji dostępu drogowego do Portu Gdynia” wraz z analizą kosztów i 

korzyści. 

 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. niniejszym udziela odpowiedzi i wyjaśnień do treści 

SIWZ na pytania zadane przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie 

Morskiego Portu Gdynia S.A.”:  

Pytanie 1:  
We Wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający określił Przedmiot umowy jako 

„wykonanie kompleksowego Opracowania” (§ 1 ust. 1 Wzoru umowy), „opracowanie 

kompleksowego projektu” (§ 1 ust. 2 Wzoru umowy), „kompleksowe wykonanie wszystkich prac, 

jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu umowy” (§ 1 ust. 3 Wzoru umowy), a także jako 

„prace projektowe/projekt” (§ 4 ust. 5, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1 pkt 3 Wzoru umowy).W § 8 ust. 4, § 9 

i § 10 Wzoru umowy, jako Przedmiot umowy wskazał natomiast „projekt i opracowania”. Ponadto, 

w tytule Wzoru umowy oraz Rozdziale IV ust. 4 SIWZ jest mowa o pracach projektowych. 

Wykonawca proponuje, żeby w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Przedmiot umowy 

określić konsekwentnie w całym Wzorze umowy jako „Opracowanie”. W tym celu zaleca się, żeby 

użyte w § 1 ust. 2, § 1 ust. 3, § 4 ust. 5, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1 pkt 3, § 8 ust. 4, § 9 i § 10 i tytule 

Wzoru umowy oraz w Rozdziale IV ust. 4 SIWZ niejednoznaczne sformułowania określające 

Przedmiot umowy zastąpić zwrotem: „Opracowanie”.  

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający niniejszym potwierdza, że aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych użyte w § 1 ust. 

2, § 1 ust. 3, § 4 ust. 5, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1 pkt 3, § 8 ust. 4, § 9 i § 10 i tytule Wzoru umowy oraz 

w Rozdziale IV ust. 4 SIWZ słowo „projekt” należy zastąpić słowem „opracowanie.”  

Pytanie 2:  
W Rozdziale VII ust. 1 pkt 5 SIWZ (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy) Zamawiający zażądał, żeby do Wykazu osób, które będą wykonywać przedmiot 

zamówienia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, załączono „kserokopie 

dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie”. 

W ocenie Wykonawcy, ww. zapis SIWZ jest niezgodny z postanowieniami załącznika nr 4 do 

Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego 

Portu Gdynia S.A.– Warunki udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz dokumenty, 

których może żądać zamawiający na potwierdzenie ich spełnienia (dalej jako załącznik nr 4).  

Jak wynika z § 6 pkt 5 załącznika nr 4, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 

wyłącznie „informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia” tych osób, bez konieczności załączania kserokopii dokumentacji (świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń) na tę okoliczność.  

Co prawda w § 6 pkt 12 załącznika nr 4 Zamawiający zastrzegł sobie również prawo żądania od 

Wykonawców innych dokumentów, jednakże mając na uwadze treść załącznika nr 4 i powołanego 

wyżej rozporządzenia, należy jednak wskazać, że żądanie przez Zamawiającego „kserokopii 

dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie” może być uznane za 

naruszenie zasady konkurencyjności udzielanych zamówień przez stawianie nadmiernych wymagań 

co do dokumentów. Posiłkowo należy zwrócić uwagę, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów nie przewiduje wymogu załączania do wykazu 

osób „kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie” 
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Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. W związku z tym w Rozdziale VII ust. 1 pkt 5) 

SIWZ wykreśla się słowa : „Do wykazu Wykonawca powinien załączyć kserokopie dokumentów 

potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie”  oraz w załączniku nr 3 do SIWZ (Wykaz 

osób, które wykonywać będą zamówienie)  wykreśla się słowa: „Do wykazu Wykonawca powinien 

załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i zaświadczenie z izby samorządu 

zawodowego.” 

Pytanie 3:  
Do Wykazu projektów wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert (załącznik nr 2 do SIWZ), Wykonawca ma obowiązek załączyć dowody potwierdzające, że 

projekty wskazane w wykazie usług zostały wykonane należycie 

i terminowo przy czym dowodami, o których mowa są np. referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie i terminowo. 

Zgodnie z praktyką przyjętą u Wykonawcy, podstawowym dokumentem potwierdzającym należyte 

wykonanie przez niego zobowiązań przy tego typu umowach jest protokół zdawczo – odbiorczy. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za dowód potwierdzający, że prace zostały 

wykonane należycie i terminowo, protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez podmiot 

na rzecz którego Wykonawca świadczył usługi, wraz z kserokopią pierwszej strony opracowania? 

Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający uzna za dowód potwierdzający, że prace zostały wykonane należycie i terminowo, 

protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez podmiot na rzecz którego Wykonawca 

świadczył usługi, wraz z kserokopią pierwszej strony opracowania 

Pytanie 4: 
W Rozdziale IV ust. 5 pkt 6 SIWZ, ust. 2 pkt 11 Formularza ofertowego (załącznik nr 2) oraz § 10 

ust. 2, § 14 ust. 1 pkt 2, § 15 Wzoru umowy pojawia się pojęcie „rękojmi za wady” oraz „gwarancji 

jakości”. W ocenie Wykonawcy, ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, nie mają one 

zastosowania. 

Za powyższym stanowiskiem przemawia m.in. argument, że przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące 

rękojmi lub gwarancji jakości dotyczą wad (jakości) rzeczy, którymi zgodnie 

z art. 45 Kodeksu cywilnego są przedmioty materialne. Nie powinno budzić wątpliwości, że 

wykonanie opracowania „Koncepcji systemu zarządzania ruchem drogowym - element technicznej i 

organizacyjnej optymalizacji dostępu drogowego do Portu Gdynia” wraz z analizą kosztów i 

korzyści” nie stanowi rzeczy w ww. rozumieniu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca proponuje więc zmianę § 15 Wzorca umowy poprzez 

przyjęcie zapisu, że: „Strony wyłączają odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

Przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym”. Wykonawca proponuje 

również wykreślenie zapisów zawartych w Rozdziale IV ust. 5 pkt 6 SIWZ, ust. 2 pkt 11 Formularza 

ofertowego oraz ) oraz § 10 ust. 2, § 14 ust. 1 pkt 2, § 15 Wzoru umowy. Wyłączenie postanowień 

dotyczących gwarancji lub rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 Kodeksu 

cywilnego) lub deliktowej (art. 415 Kodeksu cywilnego) Wykonawcy.  

Odpowiedź na pytanie 4: 
W  opinii Zamawiającego chodzi o drobne wady wykonanego opracowania, które mogą ewentualnie 

ujawnić się po dokonaniu  odbioru opracowania przez Zamawiającego, a które wymagać będą 

podjęcia przez Wykonawcę działań w celu dokonania poprawek opisanych w §15, ust. 3 Wzoru 

umowy.  

Rękojmia dotyczy też dzieła w rozumieniu k.c. Rozpatrywana umowa  ma charakter prawny umowy 

o dzieło. Zgodnie z art. 638, par.1 k.c. do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednie 

przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Zgodnie z art. 638, par.2 k.c. jeżeli Zamawiającemu udzielono 

gwarancji za wykonane dzieło przepisy o sprzedaży stosuje się odpowiednio. Z powyższego wynika, 

że instytucje prawne rękojmi i gwarancji stosuje się do każdego przedmiotu stanowiącego dzieło w 

rozumieniu ww. przepisów a nie tylko do rzeczy w rozumieniu art. 45 k.c. jak wskazano w piśmie 

Wykonawcy. Rezultatem umowy ma być niewątpliwie określone dzieło w postaci opracowania. 

Zgodnie z pojęciem dzieła może ono mieć charakter materialny lub niematerialny. 
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 Może to być w szczególności utwór w jakiejkolwiek ucieleśnionej postaci- tak jak w niniejszym 

przypadku opracowanie, które będzie przekazane Zamawiającemu jako rezultat umowy. 

Jednocześnie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ 

dot. okresu gwarancji i rękojmi, które wynoszą: 12 miesięcy (zamiast 36 miesięcy). W związku z 

tym dokonuje się odpowiednich  zmian w SIWZ: 

1) w Rozdziale IV ust. 5, pkt 6) SIWZ; 

2) w ust. 2 Formularza ofertowego, pkt 11); 

3) w § 15 ust. 1.  

 

Pytanie 5:  
We Wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający w § 13 ust. 2 pkt 7) wymaga, aby 

„przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych (…) nastąpiło m.in. na polu 

eksploatacji obejmującym: obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub 

ich części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;” 

Należy podkreślić, że zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych [Dz. U. 2017, poz. 880], pojęcie „dzierżawa” nie występuje w definicji pól 

eksploatacji zawartych w art. 50 ust. 2 cyt. ustawy. Wykonawca dodatkowo wskazuje, że 

przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich na zdecydowanie komercyjnym polu eksploatacji, 

jak to wymienione w § 13 ust. 2 pkt 7) Wzoru umowy, spowoduje konieczność podwyższenia 

wartości oferty.  

Z uwagi na powyższe, Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości wykreślenia punktu 7 z § 13  

ust. 2 Wzoru umowy. 

Odpowiedź  na pytanie 5: 
Zamawiający informuje, że wykonane opracowanie nie będzie miało komercyjnego charakteru, gdyż 

Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. funkcjonuje jako zarządca infrastruktury. 

Pytanie 6:  

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 5 „Ubezpieczenie” we Wzorze umowy (załącznik nr 4 
do SIWZ). 

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi 

w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., „Zamawiający żąda „ubezpieczenia 

i zabezpieczenia wykonania umowy od wykonawców robót budowlanych i prac projektowych” [§ 12 

Regulaminu]. Nie ulega wątpliwości, że przedmiotem niniejszego postępowania nie są, ani roboty 

budowlane, ani prace projektowe; tak więc, wprowadzenie przedmiotowego paragrafu jest sprzeczne 

z zapisami powołanego Regulaminu, na podstawie którego prowadzone jest Postępowanie.  

Z uwagi na powyższe, wnosimy o usunięcie paragrafu 5, gdyż nie może on stanowić odniesienia do 

warunków udziału w postępowaniu, i nie jest zgodny z Regulaminem udzielania zamówień na roboty 

budowlane dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Odpowiedź na pytanie 6: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz. VI, ust. 1, pkt 3 SIWZ Wykonawca winien posiadać 

polisę OC, która zgodnie z rozdz. VII, ust.6  składa Zamawiającemu wraz z ofertą. Zgodnie z treścią  

§ 5 Wzoru umowy suma gwarancyjna posiadanej polisy powinna być nie mniejsza niż kwota  

wynagrodzenia  netto Wykonawcy określonego w umowie  

Pytanie 7: 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy na potrzeby realizacji prac Zarząd Portu Gdynia udostępni 

posiadaną dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia - np. Pkt. 1.3.5 w Rozdziale IV SIWZ 

(Analiza istniejących i planowanych rozwiązań i systemów optymalizacji transportu drogowego i 

awizacji obsługi samochodów w Porcie Gdynia i jego terminalach, na drogach dojazdowych i 

wyjazdowych z portu) lub Pkt. 1.4 Analiza prognozowanych strumieni samochodów ciężarowych i 

przepływu ładunków w Porcie Gdynia na podstawie dostępnych prognoz ruchu lub Pkt. 1.5 Analiza 

planowanej infrastruktury liniowej i punktowej transportu drogowego, w tym parkingów 

przeznaczonych do obsługi samochodów ciężarowych na obszarze Portu Gdynia.  
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Udostępnienie powyższych informacji przez Zamawiającego jest niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi przez Zamawianego, 

Wykonawca prosi o uwzględnienie we Wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), zapisów 

o obowiązku udostepnienia powyższych informacji przez Zamawiającego Wykonawcy oraz 

o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu 

zamówieni w przypadku nieudostępnienia powyższych informacji przez Zamawiającego.  

Odpowiedź na pytanie 7: 
Analiza wymagana w ramach Pkt. 1.3.5 w Rozdziału IV SIWZ powinna zostać zrealizowana przez 

Wykonawcę, między innymi, poprzez bezpośredni kontakt z operatorami terminali przeładunkowych 

funkcjonujących na obszarze Portu Gdynia. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze swojej strony 

udzieli Wykonawcy pisemnego wsparcia odnośnie współpracy z Wykonawcą przy realizacji Pkt. 

1.3.5 skierowanego do użytkowników portu. 

W zakresie analizy w ramach Pkt.1.5 Wykonawca jest zobowiązany pozyskać we własnym zakresie 

informacje niezbędne do realizacji analizy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze swojej strony 

udzieli ze swojej strony wsparcia Wykonawcy poprzez udostępnienie informacji nt.:  

-istniejących parkingów przeznaczonych do obsługi samochodów ciężarowych na obszarze Portu 

Gdynia, 

- opracowania wariantowej koncepcji „Obsługi Komunikacyjnej Zewnętrznych Pirsów Portu 

Gdynia”, której przedmiotem badania jest połączenie Mola Węglowego z ul. Janka Wiśniewskiego 

opcjonalnie poprzez zdwojoną ul. Polską, ul. Nową Węglową lub odcinek estakady na obszarze 

Międzytorza. Koncepcja została zlecona wyłonionej w przetargu firmie Multiconsult Polska           

Sp. z o. o. Termin realizacji Lipiec 2018. 

Informujemy, iż ponadto Gmina Miasta Gdyni zleciła firmie WYG International opracowanie 

„Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia, odpowiadającego inwestycjom 

spójnym z Planem Pracy Korytarza Bałtyk-Adriatyk”, którego częścią jest opracowanie 

wielowariantowej koncepcji rozbudowy infrastruktury drogowej dostępu do obszarów Portu Gdynia. 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze swojej strony udzieli Wykonawcy pisemnego wsparcia 

skierowanego do Gminy Miasta Gdyni odnośnie współpracy z Wykonawcą przy realizacji analizy w 

ramach Pkt.1.5. 

W ramach Pkt.1.4 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy istniejących 

i prognozowanych strumieni samochodów ciężarowych i przepływu ładunków w Porcie Gdynia na 

podstawie dostępnych prognoz ruchu (z uwzględnieniem analizy sezonowości) pozyskanych od: 

- Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

- głównych terminali przeładunkowych Portu Gdynia 

- Gminy Miasta Gdyni jako zleceniodawcy opracowania „Studium ostatniej mili dla węzła sieci 

bazowej TEN-T Gdynia, odpowiadającego inwestycjom spójnym z Planem Pracy Korytarza Bałtyk-

Adriatyk”, którego częścią jest zarówno analiza istniejącego ruchu jak i prognozy ruchu do/z obszaru 

Portu Gdynia. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze swojej strony udzieli Wykonawcy pisemnego 

wsparcia skierowanego do Gminy Miasta Gdyni jako Zleceniodawcy odnośnie współpracy z 

Wykonawcą przy realizacji analizy w ramach Pkt.1.4. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania (wyjaśnienia treści SIWZ) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ. 

 

 

Załącznik: modyfikacja SIWZ. 

                                                                           podpisał (-) 

                                                                          

                                                                         Pan Adam Meller 

                                                                           Prezes Zarządu 


