Gdynia, dnia 13.11.2018 r.
DSP-612/25/SW/07/ZTR/AP/2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wykonanie robot budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego
,Rozbudowa dostepu kolejowego do zachodniej czeSci Portu Gdynia — przebudowa
i elektryfikacja”.

Zamawiajacy Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A., informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu
wplynety nastepujace wnioski i pytania, na ktore Zamawiajgcy udziela ponizszych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym 01 TORY PW Opis str. 12 do budowy nawierzchnia
toru na podktadach betonowych nalezy uzy¢ podktadow PS83 z przytwierdzeniem SB4 lub SB7.
W przedmiarze robdt pozycja nr 52 d. 2 za$ ,Materialy nawierzchniowe dla toru stykowego na
podktadach strunobetonowych; przytwierdzenie K”. Prosimy o wskazanie jaki material ma by¢
zastosowany do budowy nawierzchni toru na podktadach betonowych w tej pozycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z projektem wykonawczym 01 TORY PW Opis nalezy
zastosowa¢ przytwierdzenie sprezyste typu SB4 lub SB7. Zamieszczone przedmiary robot nalezy
traktowa¢ jako material pomocniczy. Przedmiar robot dla potrzeb skladania ofert sporzadza
Wykonawca.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach pozycja 40 d.2 Przedmiar robét ,,Reczne uktadanie z montazem
rozjazdow zwyczajnych typu S 49...” ma zostac¢ ujeta wymiana catego doboru podrozjazdnic z drewna
twardego w wersji inwestycyjnej na nowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w ramach wyceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ wymiang catego doboru
podrozjazdnic na nowe z drewna twardego w wersji inwestycyjnej.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, ze postepowanie jest prowadzone wedtug starego trybu — tzn Wykonawca
ma ztozy¢ oferte w formie papierowej w dniu ztozenia ofert a JEDZa przesta¢ droga elektroniczng
opatrzonego hastem dostepu oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal stosownej zmiany SIWZ w powyzszym zakresie i prowadzi postgpowanie
przetargowe wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje poprawy omylek pisarskich w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatacznik nr 3 do SIWZ.
Zmiany dotycza usunigcia z opisOw nazw mogacych wskazywac na konkretnego producenta.
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Zakres zmian:

02 - BRANZA SRK
e Sterowanie ruchem kolejowym — Projekt Wykonawczy — rys. 14.11 - Schemat zasilania
RACK D:
o wykreslono sformutowanie opiséw listwy zaciskowej ,,WAGO”, w zatgczeniu skorygowany
rys. 14.11 projektu wykonawczego;
e Sterowanie ruchem kolejowym — Projekt Wykonawczy — rys. KO05.02 - Kontroler
technologiczny. Plan instalacji wyréwnania potencjatow:
o wykreslono sformutowanie opisu rury ostonowej .,(DVK110)” , w zalgczeniu skorygowany
rys. K05.02 projektu wykonawczego.

03 — BRANZA SIEC TRAKCYJNA
e Sie¢ Trakcyjna — Projekt Wykonawezy — Opis:

o w punkcie 5.4 dopisano sformutowanie . (Tyrystorowy Zwiernik Doziemiajacy)”,
w zalaczeniu skorygowany opis projektu wykonawczego branzy sie¢ trakcyjna str. 13;

o w punkcie 5.5.5 wykreslono sformutowanie ,,GFP”, w zalgczeniu skorygowany opis projektu
wykonawczego branzy sie¢ trakcyjna str. 15;

o w punkcie 5.5.8 wykreslono sformulowanie ,,GFP” natomiast w punkcie 5.5.9 wykreslono
symbole ,,CO1 136" i ,,CO1236” i zastagpiono symbolami ,,136” i ,236”, w zalgczeniu
skorygowany opis projektu wykonawczego branzy sie¢ trakcyjna str. 161 17;

05 — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
e Telekomunikacja — Projekt Budowlany — rys. 1 - Plan sytuacyjny instalacji i urzadzen systemu
dozoru kamerowego bram kolejowej i drogowej oraz torow:
o wykreslono sformulowania zawierajace opis ,,FRP Z-XOTKted” oraz zastgpiono je
oznaczeniem ,,Z-XOTKtedD”, w zalgczeniu skorygowany rys. nr 1 projektu budowlanego;

Telekomunikacja — Projekt Budowlany — rys. 4 - Plan instalacji i urzadzen systemu dozoru

kamerowego bram kolejowej i drogowej oraz torow — schemat blokowy:

o wykreslono sformulowania zawierajagce opis ,,FRP Z-XOTKtcd” oraz zastgpiono je
oznaczeniem ,,Z-XOTKtedD” , w zalgczeniu skorygowany rys. nr 4 projektu budowlanego;

Telekomunikacja — Projekt Wykonawczy — rys. 1 - Plan sytuacyjny instalacji i urzadzen systemu

dozoru kamerowego bram kolejowej i drogowej oraz toroéw:

o wykreslono sformulowania zawierajace opis ,,FRP Z-XOTKted” oraz zastgpiono je
oznaczeniem ,,Z-XOTKtedD”, w zalgczeniu skorygowany rys. nr 1 projektu wykonawczego;

e Telekomunikacja — Projekt Wykonawczy — rys. 4 - Plan instalacji i urzadzen systemu dozoru

kamerowego bram kolejowej i drogowej oraz torow — schemat blokowy:

o wykreslono sformulowania zawierajace opis ,FRP Z-XOTKtcd” oraz zastgpiono je
oznaczeniem ,,Z-XOTKtedD”, w zalgczeniu skorygowany rys. nr 4 projektu wykonawczego;

Telekomunikacja — Projekt Wykonawczy — rys. 18 - Plan instalacji okablowania w budynku 101-

0513:

o wykreslono sformutowania zawierajace opis ,,FRP Z-XOTKtcd” oraz zastgpiono je
oznaczeniem ,,Z-XOTKtedD”, w zalgczeniu skorygowany rys. nr 18 projektu wykonawczego.
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Rys 14.11_Projekt Wykonawczy Schemat zasilania RACK D,

Rys K05.02_Projekt Wykonawczy Kontroler technologiczny. Plan instalacji wyrownania
potencjalow,

Opis_Projekt Wykonawczy Siec Trakcyjna (str. 13),

Opis_Projekt Wykonawczy Siec Trakcyjna (str. 15),

Opis_Projekt Wykonawczy Siec Trakcyjna (str. 16),

Opis_Projekt Wykonawezy Siec Trakcyjna (str. 17),

Rys 1 Projekt Budowlany Plan sytuacyjny instalacji i urzadzen systemu dozoru kamerowego
bram kolejowej i drogowej oraz torow,

Rys_4 Projekt Budowlany Plan instalacji i urzadzen systemu dozoru kamerowego bram
kolejowej i drogowej oraz torow — schemat blokowy,

Rys_1_Projekt Wykonawczy Plan sytuacyjny instalacji i urzadzen systemu dozoru
kamerowego bram kolejowej i drogowej oraz torow,

Rys 4 Projekt Wykonawczy Plan instalacji i urzadzen systemu dozoru kamerowego bram
kolejowej i drogowej oraz toréw — schemat blokowy,

Rys 18 Projekt Wykonawczy Plan instalacji okablowania w budynku 101-0513.
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