

DSP-612/25/SW/...../01/18

Gdynia, dnia 27.02.2018 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów manewrowo - składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”*

Zamawiający, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż do przedmiotowego postępowaniu wpłynęła następująca korespondencja od Wykonawców, na którą Zamawiający udziela odpowiedzi:

### **Pytanie:**

Celem złożenia kompletnej i przemyślanej oferty handlowej, co z pewnością będzie korzystne dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu złożenia oferty na 09.03.2018. Wydłużenie czasu oferty z pewnością pozwoli oferentom na złożenie precyzyjnej skalkulowanych, a co za tym idzie konkurencyjnych ofert, co może okazać się korzystne z punktu widzenia budżetu Zamawiającego.

### **Odpowiedź/Modyfikacja SIWZ:**

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i wyznacza:

**nowy termin składania ofert na dzień 09.03.2018 r. o godzinie 11:00,**

**nowy termin otwarcia ofert na dzień 09.03.2018 r. o godzinie 11:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Infrastruktury  
i Zarządzania Majątkiem

  
Grzegorz Dytka