INFRASTRUKTURA PORT /‘G\ UNIA EUROPEISKA -
| SRODOWISKO GDYNIA \’/ FUNDUSZ SPOJNOSCI

DOW NOSCI

Gdynia, dnia 06.09.2018r.

ZMIANY
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dot.: postepowania o udzielenie zamowienia sektorowego w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, ktorego przedmiotem jest ,,Wykonanie przebudowy Nabrzeza
Stowackiego w Porcie Gdynia”, numer sprawy: ZNU-227/4/JC/ZHB/11/3J-1-2/JK/2018

Zamawiajacy - Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z pozn. zm.) dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji  Istotnych Warunkéw Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu
W nastepujacym zakresie:

I. Zmienia si¢ postanowienie Rozdziatu XVI ust. 1 SIWZ o dotychczasowe;j tresci:

,Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. w Dziale Umow Technicznych, w
pokoju nr 330, w terminie do dnia 12.09.2018r. do godziny 10:00”.

nadajac wskazanemu postanowieniu, nastgpujace brzmienie:
,Oferte nalezy zlozy¢é w siedzibie Zamawiajacego tj. w Dziale Budowli
Hydrotechnicznych, w pokoju nr 330, w terminie do dnia 21.09.2018r. do godziny
10:00”.

II. Zmienia si¢ postanowienie Rozdziatu XVI ust. 4 SIWZ o dotychczasowe;j tresci:

,Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 12.09.2018r, o godzinie 10:30 w sali 121,
w siedzibie Zamawiajacego. ”.

nadajac wskazanemu postanowieniu, nastgpujace brzmienie:

,Publiczne otwarcie ofert nastagpi w dniu 21.09.2018r, o godzinie 10:30 w sali 121,
w siedzibie Zamawiajacego. .
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