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ZU/227/SWZ-25/346/MG/2023 Gdynia, dnia 11.07.2023 r. 

 

 

do wiadomości Wykonawców 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie robót czerpalnych i przełożenie 

umocnienia dna przy Nabrzeżu Holenderskim”  

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-25/MG/2023 

 

W odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu  

Gdynia S.A. informuje: 

 

Pytanie nr 1: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie do dokumentów 

postępowania typowego przekroju nabrzeża Duńskiego i Holenderskiego. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Typowe przekroje w przedmiotowym rejonie zostały dołączone jako załączniki: nr 1.1 do odpowiedzi 

na pytania z dnia 11.07.2023 r. - przekrój Nabrzeża Holenderskiego (z uwagą, że rzędna na umocnienia 

przed przebudową wynosi - 11,0 m), zał. 1.2 do odpowiedzi na pytania z dnia 11.07.2023 r. - fragment 

planu sytuacyjnego Nabrzeża Holenderskiego (skala 1:500), nr 2 - przekrój Nabrzeża Duńskiego. 

 

Pytanie nr 2: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie decyzji 

środowiskowej którą to Zamawiający chce użyć w trakcie pozyskiwania decyzji pozwalającej na 

wykonanie robót 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi na pytanie plik z decyzją środowiskową (załącznik nr 

3 do odpowiedzi na pytania z dnia 11.07.2023 r.). 

 

Pytanie nr 3: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy potwierdzającej obliczeniowo możliwość 

dokonania prac pogłębiarskich przed nabrzeżem Holenderskim i ekspertyza ta nie jest zakresem 

zamówienia 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie jest w posiadaniu ekspertyzy potwierdzającej obliczeniowo możliwość dokonania prac 

pogłębiarskich przy Nabrzeżu Duńskim - zgodnie z zapisami SWZ wykonanie analizy stateczności 

nabrzeża Duńskiego, określającej zakres pogłębienia na nabrzeżu Holenderskim, bez konieczności 

przebudowy nabrzeża Duńskiego, jest w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku Nabrzeża 

Holenderskiego głębokość dopuszczalna na całej jego długości wynosi 14,0 m, nie są wymagane 

dodatkowe obliczenia. Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową, na podstawie której została 

zrealizowana przebudowa Nabrzeża Holenderskiego. 
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Pytanie nr 4: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż ekspertyza potwierdzająca możliwość wykonania zmiany sposób użytkowania 

nabrzeża Holenderskiego (zwiększenie głębokości), której konieczność wykonania wynika z artykułu 

6.1 rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne nie leży w zakresie omawianego zamówienia  

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 5: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż Zamawiający jest w posiadaniu badań geotechnicznych niezbędnych do wykonania 

obliczeń na rzecz nabrzeża Holenderskiego i nie leżą one w zakresie zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający informuje, że dysponuje archiwalną dokumentacją projektową, na podstawie której 

została zrealizowana przebudowa Nabrzeża Holenderskiego. Dokumentacja zostanie udostępniona po 

podpisaniu umowy. 

 

Pytanie nr 6: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż zakresem usługi nie jest przegląd podwodny konstrukcji nabrzeża Holenderskiego i 

Duńskiego oraz ich dna podlegającego pracom czerpalnym a docelowo umocnieniu 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający informuje, że zakresem usługi nie jest przegląd podwodny konstrukcji nabrzeży: 

Holenderskiego i Duńskiego. 

 

Pytanie nr 7: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż zakresem usługi nie jest kontrola stanu istniejącego umocnienia dna pod kątem 

możliwości jego przełożenia.  

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, że zakresem usługi nie jest kontrola stanu istniejącego umocnienia dna. 

 

Pytanie nr 8: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określeni 

co Zamawiający rozumie pod słowem przełożenie. Czy przełożenie polegać ma wykorzystaniu nowego 

umocnienie na pogłębionym dnie czy też przełożenie polegać ma na ponownym użyciu istniejącego 

umocnienia na pogłębionym dnie. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający informuje, że zakłada przełożenie istniejącego umocnienia dna. 

 

Pytanie nr 9: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie 

jednostki modelowej i parametrów jej napędu dla której to należało będzie dokonać zaprojektowania 

umocnienia dna. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że jednostką modelową jest: Typ Bulk Carrier - Cape Size, Długość 292 m, 

Szerokość 45 m, DWT 179 510 t, Ilość ładunku przy zanurzeniu 13 m 80-100 tys. Ton 
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Pytanie nr 10: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie 

czy istniejący korek służy trwałemu umocnieniu dna bezpośrednio przy ściance. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający informuje, że korek służy zabezpieczeniu podmywania ścianki pomiędzy umocnieniem a 

konstrukcją nabrzeża. 

 

Pytanie nr 11: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż zakresem usługi nie są badanie ferromagnetyczne w rejonie objętym pracami 

projektowymi. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający informuje, że badania ferromagnetyczne nie są zakresem usługi. 

 

Pytanie nr 12: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż zakresem usługi nie jest wykonanie badań składu chemicznego osadów zalegających 

na dnie. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający nie posiada badań składu chemicznego osadów zalegających na dnie. W ramach 

zamówienia należy wykonać niezbędne badania składu chemicznego osadów dennych. 

 

Pytanie nr 13: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie 

jak długim i szerokim jest podejście do nabrzeża.  

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający załącza sondaże batymetryczne dla zakresu planowanej inwestycji (patrz: załącznik nr 4a 

i 4b do odpowiedzi na pytania z dnia 11.07.2023 r.). 

 

Pytanie nr 14: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie 

z jaką częstotliwością i czy Zamawiający planuje spotkania robocze i w jakim miejscu. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający będzie organizował spotkania robocze w zależności od potrzeby w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 15: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza prowadzenie spotkań roboczych drogą komunikatorów 

internetowych np. typu Team`s. 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie przedstawione w pytaniu. 
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Pytanie nr 16: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż zakresem usługi nie wykonanie modelu 3 D  konstrukcji przyległych nabrzeży oraz 

projektowanego umocnienia dna.  

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca wykona i dostarczy cyfrowy model 3D (model BIM) 

przeprojektowanej konstrukcji, zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 4) wzoru umowy (załącznik nr 4a do SWZ). 

 

Pytanie nr 17: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie 

ilości pobytów na budowie i na radach budowy. Pragniemy nadmienić iż w tym zakresie wzór umowy 

w naszej ocenie nie jest zgodnym z zapisami Prawa Zamówień Publicznych nakazującym transparentne 

i w pełni zrozumiałem i wycenialne określenie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót 

budowlanych, w tym na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin od 

otrzymania wezwania. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że postępowanie prowadzone jest na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie 

Morskiego Portu Gdynia S.A. i nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie nr 18: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż określenie zakresu badań geologicznych i geotechnicznych. Czy badania mają być 

dedykowane ekspertyzie potwierdzającej możliwość dokonania przegłębienia przed nabrzeżem a 

następnie ułożenia umocnienia dna czy też badania te mają być dedykowane trwałemu umocnieniu dna.  

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Zamawiający zwraca uwagę, że to projektant określa, które opracowania, dokumenty, wnioski i decyzje 

wymienione w Rozdziale IV ust. 5 SWZ są niezbędne dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Pytanie nr 19: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie 

zakresu badań geotechnicznych. W ocenie Oferenta celem możliwości porównania ofert Zamawiający 

powinien określić co ile metrów należy wykonać badania i o jakiej długości. Takie określania zapisów 

przedmiotu Zamówienia narzucają zapisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przedmiotowego 

rozporządzenia czytelnie nakazując układ punktów badawczych zbliżony trójkątów równobocznych o 

boku 50m.  

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Zakres badań geotechnicznych zgodnie z zapisami SWZ. Projektant określa, które opracowania, 

dokumenty, wnioski i decyzje wymienione w Rozdziale IV ust. 5 są niezbędne dla uzyskania Decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że postępowanie prowadzone jest 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie 

Morskiego Portu Gdynia S.A. i nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Pytanie nr 20: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie 

na jakim odcinku należy założyć wykonanie projektu prac czerpalnych. Z punktu 6 podpunkt 2 wynika 

iż demontaż umocnienia dna ma być wykonany na odcinku od pachoła 24/25 do 30 co sugeruje iż w 

tym zakresie należało będzie również wykonać prace czerpalne. Ten sam punkt w podpunkcie 3 oraz 4 

jest w ocenie oferenta niejednoznaczny ponieważ mówi o nabrzeżu Holenderskim oraz jego podejściem. 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Zamawiający potwierdza zapisy Rozdziału IV ustęp 6. Zakres niezbędnych do wykonania prac 

czerpalnych oraz zaprojektowanie nowego umocnienia dna na pogłębionym akwenie należy do oceny 

projektanta. Zaprojektowane dno ma umożliwić podejście jednostki o parametrach, o których mowa w 

odpowiedzi na pytanie nr 9. 

 

Pytanie nr 21: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż badania hydrograficzne w posiadaniu których jest Zamawiający są plikiem 

edytowalnym, a ponadto Zamawiający jest w posiadaniu autoryzowanego sondażu. 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 

Zamawiający potwierdza, że jest w posiadaniu pliku XYZ badania hydrograficznego, sondaż jest 

autoryzowany. 

 

Pytanie nr 22: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż Zamawiający nie oczkuje dokonanie pomiarów hydrograficznych i autoryzacji 

sondażu. 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje wykonania pomiarów hydrograficznych i autoryzacji 

sondażu. 

 

Pytanie nr 23: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż badania hydrograficzne w posiadaniu których jest Zamawiający obejmują cały zakres 

planowanej inwestycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Zamawiający potwierdza, że badania hydrograficzne obejmują cały zakres planowanej inwestycji. 

 

Pytanie nr 24: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż głębokością do której należało będzie zaprojektować prace czerpalne jest głębokość 

13,5 metra. 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

Zamawiający informuje, że głębokość 13,5 m ma być docelowo głębokością na zaprojektowanym i 

ułożonym umocnieniu dna. 
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Pytanie nr 25: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie, iż wg wiedzy Zamawiającego w rejonie objętym zamówieniem nie występuje w dnie 

napięte zwierciadło wód gruntowych, które w wyniku prac czerpalnych do rzędnych minus 13,5 zostanie 

przerwane. Informacje te mogą mieć wpływ na przewidywane praca projektowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją projektową, na podstawie której została 

zrealizowana przebudowa Nabrzeża Holenderskiego. Zgodnie z ww. dokumentacją w rejonie objętych 

zamówieniem nie występują napięte zwierciadła wód gruntowych uniemożliwiających osiągnięcie 

rzędnych na umocnieniu dna -13,5 m. Dokumentacja zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 26: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest opracowanie specyfikujące wydobycie potencjalnych 

obiektów ferromagnetycznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

Zamawiający jednoznacznie potwierdza, iż zakresem usługi nie jest opracowanie specyfikujące 

wydobycie potencjalnych obiektów ferromagnetycznych. 

 

Pytanie nr 27: 

Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie iż dla omawianych nabrzeży ( Duńskie i Holenderskie ) Zamawiający posiada 

dokumentację archiwalną, które przekaże projektantowi, a w tym obowiązkowe protokoły z przeglądów 

okresowych wraz z dokumentacją post kontrolną dla przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich 

wraz z badaniami stanu ścianek szczelnych i ich grubości. 

Odpowiedź na pytanie nr 27: 

Zamawiający potwierdza, że posiada i przekaże archiwalną dokumentację dla nabrzeży: Holenderskiego 

i Duńskiego. 

 

 

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące  

i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Zamawiający wraz z odpowiedziami publikuje skompresowany plik w formacie .zip, zawierający 

załączniki do odpowiedzi z dnia 11.07.2023 r. 

 

Podpisał: 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Paweł Plebanek 


