SP - TZ/V/2024 - 18 Gdynia, dnia 19 sierpnia 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DZIERZAWCY

Dotyezy: postepowania na dzierzawe Terminalu zbozowego w Porcie Gdynia, numer sprawy:
SP—TZ/V/2024.

Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedziba w Gdyni przy ulicy Rotterdamskiej nr 9, dzialajac
w przedmiotowym postepowaniu, jako Wydzierzawiajacy, w odpowiedzi na pytania Dzierzawcy

z dnia 7 sierpnia 2024 r., ponizej przekazuje tres¢ pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy istniejg techniczne ograniczenia dot. wydluzenia torowiska w kierunku Magazynu 17 (wzdluz
budynku, réwnolegle do ul. Indyjskiej)?

Odpowiedz:

Odtworzenie toru kolejowego wzdluz spalonego magazynu zbozowego jest mozliwe jedynie
przy likwidacji wiez zasypowych, co nie spowoduje zwezenia ulicy Indyjskiej. Nie jest mozliwe
odtworzenie toru w ulicy Indyjskiej przy zachowaniu wiez zasypowych. Wybudowanie wiez zasypowych
od strony ulicy Doker6w nie jest mozliwe, poniewaz spowodowaloby zwezenie ulicy Dokerow.

Pytanie nr 2

Czy ZMPG S.A. dopuszcza mozliwos¢ sfinansowania rozbudowy torowiska, o ktérej mowa w pkt. 1.

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig § 6 Umowy dzierzawy Dzierzawca gwarantuje, ze w okresie od dnia obowigzywania
umowy do dnia 31.12.2029 r. zrealizuje w calosci harmonogram w zakresie rzeczowym oraz wskazang
w nim minimalng kwote wydatkéw na przebudowe dotychczasowego i budowg nowego potencjatu
techniczno — eksploatacyjnego terminalu, w tym na zwigkszenie jego potencjatu przetadunkowego poprzez
zakup urzgdzen, sprzetu, zgodnie z Zalgcznikiem nr 14 do Umowy dzierzawy.

Wydzierzawiajacy podkresla, ze przeprowadza postgpowanie przetargowe w sposob zapewniajgcy
zachowanie uczciwe] konkurencji, réowne traktowanie, rozumiane jako brak podejmowania przez
Wydzierzawiajgcego dzialafi, moggcych preferowaé konkretnych Dzierzawcow, dlatego nie dopuszcza
sfinansowania rozbudowy torowiska, o ktérym mowa w Pytaniu nr 1.

Pytanie nr 3

Prosimy o przedstawienie informacji dot. parametréw technicznych aktualnej trafostacji (moc itp.).
Czy w przypadku zalozenia przeniesienia trafostacji ZMPG S.A. zaklada mozliwos¢ jego
sfinansowania?



Odpowiedz:

Istniejgca stacja transformatorowa T-225 i T-225A zabezpiecza mozliwosci zasilania po stronie SN 15 kV.
W zaleznosci od konkretnych potrzeb przyszlego Dzierzawcy konieczne bedzie dostosowanie jej
do specyfiki zasilanych urzadzen. Konieczna bedzie przebudowa celem dostosowania przylaczy
do konkretnych celow.

Istnigjgca stacja transformatorowa T-225 i T-225A zabezpiecza mozliwosci zasilania po stronie nN 0,4 kV.
W zaleznosci od konkretnych potrzeb przyszlego Dzierzawcy konieczne bedzie dostosowanie jej
do specyfiki zasilanych urzadzen. Konieczna bedzie przebudowa celem dostosowania przylaczy
do konkretnych celow.

W przypadku likwidacji przez Dzierzawce budynku stacji T-225 nalezy ja odtworzy¢ w innej lokalizacji
na Przedmiocie Dzierzawy (z wylgczeniem placu XXVIIB). Jej budowa w budynku elewatora nie jest
preferowana przez Wydzierzawiajgcego.

Parametry dotyczgce stacji trafo:

Stacja transformatorowa T-225
Budynek wolnostojacy:

Powierzchnia zabudowy — 179,44 m2
Powierzchnia catkowita — 179,44 m2
Kubatura brutto — 951,03 m3

llo$¢ pomieszczen - 7

W srodku w obiekcie:

. Rozdzielnica SN 15 kV 9 polowa stuzgca do zasilania:
- rozdzielnicy SN 15 kV w stacji T-225A (w budynku elewatora) zasilanie urzgdzen na nabrzezu —
2 pola
- zasilania budynku magazynu plaskiego - 1 pole
- 2 pola transformatorowe po 800 kVA (transformator)
- 2 pola liniowe zasilajgce
- 2 pola tacznika sekcji

2. Rozdzielnica nN 0,4 kV 17 polowa stuzgca do zasilania:
- budynek elewatora i zbiorniki
- infrastruktura portowa
- nb. Indyjskie i nb. Norweskie
- rozdzielnice sieciowe w okolicy
- inne drobne
3. Bateria do kompensacji energii biernej

Stacja transformatorowa T-225A — w przebudowie

Pomieszczenie wewnatrz budynku elewatora z wejéciem od strony nb. Indyjskiego.
W srodku w pomieszezeniu:
. Rozdzielnica SN 15 kV (w budynku elewatora) zasilanie urzgdzen na nabrzezu — 7 pél

Wydzierzawiajagcy ponownie wskazuje, ze przeprowadza postgpowanie przetargowe w sposob
zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie, rozumiane jako brak podejmowania
przez Wydzierzawiajgcego dziatan mogacych preferowaé konkretnych Dzierzawcow, dlatego
nie dopuszcza sfinansowania przeniesienia stacji trafo.



Pytanie nr 4

Prosimy o informacj¢ dot. okresu trwalosci inwestycji zrealizowanych z dofinansowania unijnego
(dot. Nabrzeza Indyjskiego).

Odpowiedz:

Wydzierzawiajacy wyjasnia, ze trwalos¢ inwestycji realizowanej z dofinansowaniem unijnym wynosi S lat,
od dnia koficowego rozliczenia projektu unijnego (calosciowego), ktérego jednym z elementéw jest
przebudowa Nabrzeza Indyjskiego. Obecnie szacowane rozliczenie inwestycji z Instytucjami
Zarzadzajacymi nastapi najwczesniej w II polowie 2026 r., a trwato$¢ projektu unijnego bedzie liczona
co najmniej od poczatku IV kwartatu 2026 r. do konca 1T kwartatu 2031 r. (wigeznie).

Pytanie nr 5

Prosimy o informacje czy w ramach poprzedniej koncepcji rozbudowy terminalu zbozowego
zalozony byl przejazd dzwigu mobilnego z Nabrzeza Norweskiego na Nabrzeze Indyjskie? Jezeli tak,
to prosimy o przedstawienie parametréow definiujgcych rozmiar ww. urzadzenia.

Odpowiedz:

Wydzierzawiajacy wyjasnia, ze archiwalna dokumentacja projektowa dotyczyla wylacznie przebudowy
stanowiska przy nabrzezu Indyjskim na wysokoéci terminalu zbozowego dla nowego urzadzenia
przeladunkowego typu szynowego i obstugi statkow PANAMAX, obejmowala miedzy innymi rozbudowe
(poszerzenie) nabrzeza z wyjsciem w kierunku wody.

Odpowiedzi na pytania w post¢powaniu na dzierzawe Terminalu zbozowego w Porcie Gdynia
sg dla Dzierzawcow wigzgce i stanowig integralng cz¢$¢ Specyfikacji Postgpowania.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Janusz Mroz







