SP-TZ/Vi2024 - 19 Gdynia, dnia 21 sierpnia 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DZIERZAWCY

Dotyezy: postepowania na dzierzawe Terminalu zboZowego w Porcie Gdynia, numer sprawy:
SP—TZ/V/2024.

Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibg w Gdyni przy ulicy Rotterdamskiej nr 9, dzialajac
w przedmiotowym postgpowaniu jako Wydzierzawiajacy, w odpowiedzi na pytania Dzierzawcy
z dnia 19.08. 2024 r. dotyczace wyjasnienia tresci Specyfikacji Postgpowania, ponizej przekazuje tresé

pytan wraz z odpowiedzig:

Pytanie nr 1

nJakie jest merytoryczne uzasadnienie dla zmiany na obecnym etapie Postepowania postanowien
7z Rozdzialw XVII ust. 5 SP, ktora zaklada istotna modyfikacje w zakresie maksymalnej liczby
punktow przyznawanej w ramach podkryteriow nr 3 (rata przeladunkowa) oraz nr 4 (harmonogram

rzeczowo-finansowy wykonania inwestycji)?”

Pytanie nr2

mJakie jest merytoryczne uzasadnienie dla wprowadzenia na obecnym etapie Postepowania
zawezajacej interpretacji postanowienia z Rozdzialu VIII ust, ¥ pkt 2) SP dot. raty przeladunkowej,
ktora zalklada, ze liczona jest wylgcznie wydajnos¢ urzadzenia nabrzezowego (lub urzadzen
nabrzezowych) typu polportalowego, syynowego, umoiliviajgcege ruch kolejowy w rejonie nabrzeia
Indyjskiego?”

Odpowiedz na powyZzsze pytania:

Zasady przeprowadzenia Postgpowania okresla Specyfikacja Postgpowania.

Kazdy z Dzierzaweow skladajac Wiiosek o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu zlozyl oswiadezenie,
ze zapoznat si¢ z przedmiotem i warunkami Postepowania i przyjmuje je bez zastrzezen oraz ze zapoznal
si¢ z trescig SP, wyjasnieniami oraz jej modyfikacja (w przypadku dokonania modyfikacji), trescig Umowy
o zachowaniu poufnosci, Umowy przedwstepnej oraz Umowy dzierzawy wraz z zalgeznikami
i zobowiazuje si¢ do ich zawarcia,zgodnie z warunkami Postgpowania.

Wszystkie dokonane zmiany Specyfikacji Postgpowania wynikaja z zapisu Rozdzialu XXIII pkt 3) SP,
w ktorym Wydzierzawiajacy zastrzegt sobie prawo zmiany SP (kazdego z jej elementow), w tym warunkow
Postepowania, do dnia skladania ofert ostatecznych, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
jakichkolwick skutkéw prawnych i finansowych tej zmiany, publikujge niezwlocznie informacije
o zmianach wprowadzonych do SP na stronie infernetowej Wydzierzawiajgcego, a Dzierzawca, zgodnie
z warunkami Postgpowania, przyjmuje powyzsze do wiadomosci i nie bedzie skladal zadnych roszczen
wzgledem Wydzierzawiajagcego w  zwigzku ze zmianami tredci  Specyfikacji  Postgpowania.
Ponadto, Wydzierzawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z Rozdzialem 1T ust. 8 SP, kazdy Dzierzawca podjgl




decyzj¢ o udziale w Postepowaniu wylgcznie na wlasne ryzyko, ponoszac wszelkie koszty zwigzane
z przygotowaniem i zlozeniem wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w Postepowaniu oraz ofert.

Wydzierzawiajacy potwierdza, ze zapis Rozdzialu XXII ust. 4 SP, umozliwia kazdemu Dzierzawcy
zwroci¢ sie do Wydzierzawiajacego o wyjasnienie tresci SP i pozwala uzyska¢ od Wydzierzawiajacego
wytlumaczenia wskazanych, niejasnych dla danego Dzierzawcy zapiséw SP, jednakze Wydzierzawiajgcy
podnosi, ze odnosi si¢ to wylacznie do sytuacji, gdy Dzierzawca nie rozumie treSci SPi w celu jej
zrozumienia zwraca si¢ do Wydzierzawiajacego o jej wyjasnienie. Takie rozumowanie jest istotne,
zwlaszcza w kontekscie niniejszej sytuacji, gdy Dzierzawca zwrdcil sie do Wydzierzawiajacego w innym
celu, niz wyjasnienie tresci SP, albowiem wniosek dotyczyl wylacznie merytorycznego uzasadnienia
wprowadzonych przez Wydzierzawiajgcego zmian. Tres¢ Specyfikacji Postepowania, a zwlaszcza zapisy
Rozdziatu XXIII nie obliguja Wydzierzawiajagcego do uzasadniania dokonanych zmian Specyfikacji
Postepowania.

Niezaleznie od powyzszego Wydzierzawiajacy wskazuje, ze podczas wszystkich spotkafi dotyczacych
prezentacji i omowienia ofert wstepnych, sygnalizowal kazdemu Dzierzawcy podczas omawiania
koncepcji modernizacji Przedmiotu dzierzawy oraz opisu planowanej dzialalnosci, oczekiwane
przez Wydzierzawiajgcego rozwigzania w zakresie tresci Pytania nr 2. Wydzierzawiajacy uznal, ze zlozone
w postgpowaniu przetargowym oferty ostateczne powinny uwzglednia¢ sposéb przebudowy nabrzeza
Indyjskiego — ogoélnodostgpnej infrastruktury portowej, w szczegolnosci, aby wykorzystaé potencjal
wynikajacy z przebudowanego ukladu kolejowego (dodatkowy tor kolejowy z systemem rozjazddw)
oraz zwigkszonego obcigzenia na szyng odwodng i szyng na estakadzie odlgdowej dla nowego urzadzenia
przeladunkowego.

Ponadto, Wydzierzawiajgcy pracujac nad realizacja celu Postgpowania - stworzeniem najlepszych
warunkow i wymagan dotyczacych wyboru najkorzystniejszej oferty ostatecznej uznal, ze nalezy zmienic¢
wagi podkryteriéw i udzieli¢ dodatkowego wyjasnienia dotyczacego raty przetadunkowej, w celu polozenia
wigkszego nacisku na sporzgdzenie przez Dzierzawcow wiarygodnego, rzetelnego i mozliwego
do zrealizowania gwarantowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego modernizacji i rozbudowy
dotychczasowego potencjalu techniczno — eksploatacyjnego Terminalu zbozowego, w gwarantowanym
przez Dzierzawcow terminie realizacji, tak aby stal si¢ jednym z najnowoczesniejszych portowych
terminali zbozowych w Polsce, zdolnym do efektywnej obstugi samochodéw ciezarowych, pociggéw oraz
statkow typu Panamax.

Zlozone przez Dzierzawcow w Postgpowaniu oferty sg ofertami wstepnymi. W zwigzku z tym, kazdy
z Dzierzawcow ma prawo zmodyfikowac tre$¢ swojej oferty, skladajgc oferte ostateczng.

Wydzierzawiajacy podkresla, ze przeprowadza postgpowanie przetargowe w sposdb zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie Dzierzawcow, rozumiane jako brak podejmowania
przez Wydzierzawiajacego dzialan mogacych preferowaé ktéregokolwiek Dzierzawce.

Odpowiedzi na pytania w postepowaniu na dzierzawe Terminalu zbozowego w Porcie Gdynia
53 dla Dzierzawcow wiazgce i stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Postepowania.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej




